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Söz. No.: 1333

İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ (V)

Madde 1- Taraflar

İnşaatı Yaptıran Şirket 

Adı/Ünvanı
:
….. 

Tebligat Adresi
:
….. 

İnşaatı Yapan Şirket

Adı/Ünvanı
:
….. 

Tebligat Adresi
:
….. 

Madde 2- Konusu

İşbu sözleşme ile ….. İnşaat, ….. adresinde yapılacak fabrika inşaatını aşağıdaki özelliklerde ve …..’ın onaylayacağı biçimde ve anlaşılan … ay süre içerisinde, yapı mevzuatına ve arsanın jeolojik durumuna uygun olarak yapmayı, …..’da sözleşme koşullarında işin aksamaması için ödemelerini zamanında yapmayı taahhüt etmiştir. 

Madde 3- Binanın Teknik Özellikleri

….. 

….. 

….. 

Madde 4- İşin Tarifi ve Kapsamı

A)
Fabrika Binasında Yapılacaklar

1-
Projesine uygun prefabrik karkas imalatı,

2-
Projesine uygun temel imalatı,temel yüksekliği h=2,5-3m temel ebatları 3x3x0,50 olup 28 adet (prefabrik için)

3-
Ara kat temelleri ile prefabrik temelleri tarafımızdan projeye uygun sürekli temel şeklinde çözülecek temel boyutları 70x70x130 cm'e uygun olarak düzenlenecektir.Bu temellerin üzerine kolon atılacak toplam yükseklik temel dahil 2,5-3,0 m yükseklik olacaktır.Bu yüksekliğin H=120cm 'si fabrika dış sahasının üstünde olacaktır.

4-
-Çatı kaplaması 4cm kalınlığında 0,40-0,60 boyalı sacla kaplı olup arası 38-40 dansite yoğunluğunda poliüretanla doludur, trapez kesitli sandviç panelle kaplanılacaktır.

5-
Çatı kaplamasına aydınlatma amaçlı 9 adet 1x6 boyutlarında polikarbon atılacaktır.

6-
Bina temelleri (prefabrik ve ara kat) 460 m uzunluğunda 40x60 boyutlarında bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanacaktır.

7-
Binanın dört çevresi (210 m) su basmanla dönülecektir. H=2,5-3 m.

8-
Binanın çevresine h=l,5 m briket duvar geriye kalan 6,5 m cephe paneli ile (4cm kalınlığında 0,40-0,60 boyalı saçla kaph,38-40 dansite yoğunluğunda trapez kesitli sandviç cephe paneli) altına ızgara döşenip teslim edilmesi.

9-
Ara kat tablası 1800m² üstü kırmızı renkli perdahlı beton yapılması. 

min. h=2,5-3 m toprak altında 3 m'si ara kat kirişi altında kalacak şekilde H=3,70m yüksekliğinde 1800m² genişliğinde betonarme ara kat yapılması.

10-
45x60 m² alana mucur serilerek h=l5cm kalınlığında kırmızı renkli zemin sertleştiricili taban betonu yapılması. 

11-
Çatıdaki yağmur sularının 100’lük PVC borularla aşağı inilmesi, iç sahadaki sularla toplanması ve bir noktaya aktarılması, gerekli olan rögarların yapılması.

12-
Her holde iki köşeye yangın dolabı konulacak ve su tesisatı çekilecek. 

13-
Hol aralan ve dış çevreye 1200 m. briket duvar yapılması. 

14-
Yapılan duvarlara 2400m² sıva yapılması. 

15-
2400 m² silikonlu boya yapılması. 

16-
1800 m² ara kat tavanına plastik boya yapılması. 

17-
Fabrika dış kapısına 4x5 boyutlarında l adet demir otomatik sürgülü kapı yapılması.

18-
İç aralara geçiş için 1,5x3 m boyutlarında 12 adet kapı yapılması. 

19-
3xl m boyutlarında 52 adet PVC pencere yapılması.

20-
Dere oluk birleşim noktalarına izalasyon yapılması. 
21-
Üretim binasına dört etraflı h=l,5m yüksekliğinde 175 m² fayans
yapılması. 

22-
Üretim alanına 150 m² x 2 toplam 300 m²'lik alana epoksi kaplanması. 

23-
Stok alanında 7,5 m x 20 m. alanında 7,5 m x 5 m laboratuar, 11 m x 7,5 m mescit ve abdest yeri geri kalan 7,5 m x 4 m özel stok odası yapılıp. 

24-
Cephe paneli altına 20x20 ebatlarında lento atılması. 

25-
İnşaat alanına hafriyat yapılması. 

26-
Dış sahaya 3800 m²'lik alana h=18cm kalınlığında altına h=min. 15 cm. kalınlığında mıcır dökülüp çift hasır çelikli saha betonu yapılması. 

27-
Dış saha yağmur suyu ızgarası ile çevrilmesi ve gerekli olan rögarların yapılması.

28-
380 m uzunluğunda min temeli 40 cm ve normal yüksekliği min. l,50 cm olan beton perde yapılması.

29-
460m² briket bahçe duvarı yapılıp üzerine 460m² fens teli takılması briket duvar yüksekliği im fens teli yüksekliği l m. 

B)
İdari Binasında Yapılacaklar

1-
22x13 ebatlarında iki katlı 572m² idari ve sosyal amaçlı 8m yüksekliğinde betonarme karkas binanın yapılması. 

2-
Dış duvarlar ytong, iç duvarların tuğla, ve bunların yapılaması.

3-
Projeye uygun iç ve dış sıva, iç dış ısı ve ses izolasyonunun yapılması.

4-
İdari kısmın 416m² suni granitle kaplanması.
5-
Yemekhane, mutfak vs. alanların tamamının seramikle kaplanması.
6-
Lavabo, duş, wc'lerin boydan fayans ile kaplatılması.
7-
Dekoratif ahşap kapı yapılması (13 adet)
8-
PVC kapı yapılması (12 adet).
9-
PVC pencere takılması (8 adet). 

10-
Tavanların dekoratif asma tavan yapılması.
11-
Gerekli olan yerlere silikonlu, sedefli, plastik boya yapılması
12-
Gerekli olan pis ve temiz su tesisatlarının çekilmesi armatür, lavabo, Musluk vs. takılması.
13-
Merdivene krom korkuluk yapılması.
14-
Elektrik tesisatının çekilmesi, dekoratif tavana uygun aydınlatma sistemi ve lambalar yerleştirilmesi ve istenilen priz,düğme vs. takılması
15-
Dış cepheye angora halı veya …..’ın isteyip onaylayacağı herhangi bir dış cephe uygulamasındaki kompozitin yapılması.
16-
Çatı izolasyonu olarak 264 m² ye karo yapılması.

C)
Ruhsatla İlgili İşlemler

1-
4 adet oda tasdikli mimari proje + m.u.s + t.u.s

2-
4adet oda tasdikli statik proje + m.u.s + t.u.s

3-
4 adet oda tasdikli statik hesaplar

4-
4 adet oda tasdikli sıhhi tesisat projesi

5-
4 adet oda tasdikli kalorifer projesi

6-
4 adet oda tasdikli elektrik projesi
7-
4 adet oda tasdikli zemin etüt raporu
8-
4 adet oda tasdikli vaziyet planı
9-
Kuyu ruhsatı alınması. 

D)
Yapı Elemanları Sayısı
l-
Çatı makası 20.00 m 21 Adet C-25

2-
Kolon 0,45 x 0,45 x 8,5 m. 28 adet C-30 

3-
Dere kirişi 0,35 x 0,43 x 7,50 m. 24 adet C-25 

4-
Aşık kirişi 7.50 m. 198 adet C-35 

Öngörmeli. 

Madde 5- Sözleşme Kapsamı İçindeki Diğer İşler

1-
İnşaatın yapılması için gerekli olan resmi ve hukuki izinlerin alınması. 

2-
İnşaat alanının tesviyesi, yol, su, elektrik temini. 

3-
İnşaat alanındaki her türlü kazı, dolgu vs. yapılması. 

4-
Bina alanı dışındaki saha işleri. 

5-
400 kVA trafo bağlanması, kuyu kazılması ve su tesisatının yapılması. 

Madde 6- Fiyat Tespit Şekli

Prefabrik betonarme karkas sistemi ölçüleri kolon dışından kolon dışına olmak üzere m² birim fiyatlarına esas oluşturacaktır. 

Madde 8- Projeler 

Projeler anlaşma imzalanıp, peşinat çeklerinin alınmasından sonra … gün içinde teslim edilecektir. 

Madde 9- Fiyat

A)
Fabrika Alanı 

B)
İdari Bina Alanı 

C)
Ruhsatla İlgili İşler İçin 

Madde 10- İşin Tutarı

İnşaatlar için:
-TL

Projeler için:
-TL 

Hafriyat, bahçe duvarı, saha betonu, perde duvar:
-TL 

Toplam Bedel :
-TL 

Madde 11- Ödeme

….. 

….. 

….. 

Madde 12- İşin Sigortası

İnşaat süresi boyunca, işçi sigortası ve güvencesi ….. İnşaat’a aittir. 

Madde 13- İşin Süresi

Sözleşme tarihinden ve avans çeklerinin teslim edilmesinden itibaren işin teslim süresi … (…..) gündür. 

Madde 14- İş Süresinin Uzatılmasında Zorunlu Durum

1-
Doğal afetler gibi durumlar. 

2-
Ödemelerin aksaması. 

3-
Hava şartlarının montaja uygun olmaması (bu durumdan oluşacak gecikme … günü geçemez). 

Madde 15- Malzeme Onayı

Yapılan işlerin ve kullanılacak malzemelerin proje sahibi ….. Ltd. Şti.’nin onayına sunulması, onaylanmayan işlerin yeniden yapılması ve onaylanmayan malzemelerin kullanılmaması, kullanılmışsa değiştirilmesi. 

Madde 16- Gecikme Cezası

Sözleşmede karşılıklı anlaşılan … aylık proje bitirme ve teslim süresini, sözleşmenin 14.maddesinde belirlenen durumların dışında teslimatın gecikmesi halinde yapılacak ihtara rağmen maksimum … gün içerisinde işlerin bitirip hazır haldeki fabrikanın teslim edilmemesi durumunda …..’a gecikmenin her günü karşılığında …..-TL ticari nitelikte gecikme cezası ödeyecektir. 

Madde 17- Tebligat Adresi

Birinci maddede belirtilen adresler taraflarca tebligat adresi olarak belirtilmiş olup, değişiklik noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligat geçerli olup, tebellüğ edilmese dahi tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Madde 18- İhtilaf Hali/Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin yorumlamasından ve uygulamasından doğabilecek ihtilaflarda ….. mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır. 

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinden itibaren geçerlidir. 

İşbu sözleşmeyi .. / .. / …. tarihinde …..’da müştereken tanzim ve imza edilmiştir. 

İşbu sözleşme 18 (onsekiz) maddeden ibarettir. 

….. Ltd. Şti.
….. Ltd. Şti. 



















