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1. OBJETO 

El objeto de esta memoria técnica valorada, es el de servir de base para la 

convocatoria de obtención de ayudas a entidades locales de las rutas del Camino de 

Santiago para “inversiones en iluminación eficiente de monumentos y mejoras en 

eficiencia energética de infraestructuras turísticas”. 

Para ello se propone este documento que se entiende, cumple lo exigido en 

el apartado 5 punto 1 de la citada resolución en su Base 5ª. 

Se pretende dar un diagnóstico de la instalación de alumbrado existente en el 

puente de La Rabia situado en el camino de Santiago que discurre por la localidad de 

Zubiri. Se analiza el balizado y los proyectores existentes para posteriormente 

proponer alternativas eficientes, analizando técnica y económicamente al menos tres 

actuaciones diferentes. 

El llevar cabo actuaciones de ahorro y eficiencia energética en las 

instalaciones de alumbrado existente se antoja necesario, debido al estado actual de 

obsolescencia, insuficiencia lumínica e incumplimiento del Reglamento de Eficiencia 

Energética en las Instalaciones de alumbrado exterior. 

La nueva instalación perseguirá maximizar la eficacia del alumbrado 

aplicando criterios de sostenibilidad, integrar en el entorno visual el conjunto del 

emplazamiento, eliminar la visión directa de fuentes de iluminación que generan 

deslumbramiento y potenciar la luz de los objetos a iluminar. 

Con esta actuación se logrará un consumo racional de las instalaciones a 

través de la disminución de la potencia instalada, sin mermar en los niveles de 

iluminación actuales, mediante la sustitución de elementos existentes por otros de 

mayor eficiencia. 

2. ANTECEDENTES 

El puente de la Rabia es un paso del río Arga, muy cercano a la localidad 

navarra de Zubiri. La denominación “Zubiri” significa en euskera el pueblo del puente". 

Se encuentra este puente en el Camino de Santiago Francés da acceso a la población 

desde Roncesvalles. Quizás fuera una vía pecuaria antaño, de la que ha quedado la 

tradición oral y el nombre: referencia a la propiedad curativa de la enfermedad de la 

rabia a todo animal que lo cruza. Las propiedades curativas se sentían cuando un 
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animal rondaba el pilar central del puente tres veces. Estas propiedades se atribuían al 

descubrimiento de los restos mortales de Santa Quiteria (abogada contra la rabia). 

3. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 Nombre de la localidad: Zubiri 

 Domicilio:  

- Puente de “La Rabia” 

- Camino de Santiago 

 Isaba 

 Provincia: Navarra 

 C.P.: 31.630 

 Nº de habitantes: 435 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ALUMBRADO EXISTENTE  

El estudio, como se ha citado anteriormente, se centra en el puente de la 

Rabia situado en la localidad de Zubiri, entendiendo como tal la zona de paso y el 

alumbrado hornamental 

Balizas;  

El puente consta con un total de 15 balizas compuestas de lámparas de 

halogenuros de 100W ubicadas en la zona de paso.  

 

Proyectores; 

En los terrenos que quedan frente al puente, hay instalados dos Proyectores 

de 200W que iluminan la cara norte del puente. 
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5. RESUMEN DE ALUMBRADOS EXISTENTES  

Tras la descripción del puente y de las características de los receptores de 

alumbrado que lo iluminan, resumimos;  

Zona de paso;  

 Balizas empotradas IP65x150W    15 ud 

Cara norte de puente; 

 Proyector IP65 Led. 1x200W    2 ud. 

6. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICONES GENERALES 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, en concreto la ITC-BT-09 de instalaciones de alumbrado 

exterior. 

 R. D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07.Por lo que cualquier variación o 

ampliación que se desee efectuar en la instalación deberá ser realizada de 

acuerdo con esta Normativa. 

7. ALTERNATIVAS PROPUESTAS SOBRE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

Para mejorar la eficiencia energética del alumbrado existente y potenciar la 

luz de los objetos a iluminar se pretenden realizar las siguientes actuaciones; 

MEDIDA 1 

Sustituir las balizas existentes por otras con tecnología LED, sustituyendo las 

actuales compuestas de lámparas halogenas de gran potencia. 

MEDIDA 2 

Sustitución de los proyectores actuales por otros de iluminación por 

inundación RGBW con control DMX desde 4 columnas cilíndricas pintadas en el color 
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de los proyectores. Se instalará un sistema de control DMX que permita crear 

diferentes escenas fijas y/o dinámicas. 

MEDIDA 3 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual/ temporizado por zonas, de manera que en función de las horas y necesidad 

de usos se haga un consumo racional de energía. 

Para el ON/OFF de las balizas, se colocará un interruptor crepuscular, de 

manera que cuando la luz baje de un valor determinado, estas se enciendan y 

apaguen automáticamente.  

Para los nuevos Proyectores a instalar, a parte de colocarles un visor que 

evite la contaminación lumínica, jugar con las ópticas y las diferentes posibles escenas 

de iluminación, se establecerán unas horas de uso que partirán desde que cae la luz 

por la tarde noche hasta las 00.00. 

8. MEMORIA DE ACTUACIÓN 

Para poder ejecutar cada una de las tres medidas adoptadas es necesario un 

estudio de la viabilidad de las mismas.  

El cambio de un receptor por otro, en el caso de las balizas instaladas en el 

puente es sencillo, ya que supone aprovechar la línea de alumbrado existente para 

conectar el nuevo. 

Para la colocación de las cuatro nuevas columnas cilíndricas que servirán de 

apoyo a los 10 proyectores, se realizará una pequeña obra civil para tender nuevas 

canalizaciones y arquetas que conectarán con el cuadro general de protección. 

Al tener un nuevo cuadro de protección y maniobra, se dispondrán sensores 

crepusculares y relojes asociados a relés para el apagado/encendido total de todas las 

luminarias en función de los horarios y de la frecuencia de utilización, a parte de los 

interruptores para el encendido manual de los mismos. 

El plan de mantenimiento preventivo y correctivo quedará detallado en el 

proyecto de eficiencia marcando entre otras acciones, las operaciones de reposición 

de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la 
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metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 

periodicidad necesaria. 

9 AHORRO ENERGÉTICO 

9.1 POTENCIA INSTALADA ACTUAL 

Al formar parte del alumbrado público del pueblo de Zubiri, para poder 

calcular la energía consumida anual por la instalación a tratar, tomamos como 

referencia las potencias y horas de uso actuales; 

Paso del puente;  

 Balizas con lámpara halógena de 100W   15 ud 

Iluminación cara norte; 

 Proyectores Led 1x200W     2 ud. 

Potencia total: Pluminaria 1 × número luminarias + Pluminaria 2 × número 
luminarias + ... + Pluminaria n × número luminarias. 

Potencia total instalada Paso del puente: 1,5 kW  

Potencia total instalada Iluminación cara norte: 0,40 kW  

9.2 POTENCIA INSTALADA TRAS LA REFORMA 

Paso del puente;  

 Balizas con lámpara Led de 27,5W   15 ud 

Iluminación cara norte; 

 Proyectores Led RGB 1x150W    10 ud. 

Potencia total: Pluminaria 1 × número luminarias + Pluminaria 2 × número 
luminarias + ... + Pluminaria n × número luminarias. 

Potencia total instalada Paso del puente: 0,4125 kW  

Potencia total instalada Iluminación cara norte: 1,50 kW  
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9.3 HORAS DE UTILIZACIÓN 

El puente objeto de estudio tiene unas horas de usos diferentes en función de 

la estación del año. Así como las balizas del paso del puente están encendidas 

durante toda la noche, los Proyectores úncamente se encenderán cuando caiga la luz 

y durarán hasta las 00.00 horas. 

Para las horas de uso de las balizas acudimos al registro de horas de sol del 

2023;  

 

Horas de sol en enero = 299 h 

Horas de sol en febrero = 300 h 

Horas de sol en marzo = 371h 

Horas de sol en abril = 400h 

Horas de sol en mayo = 449 h 

Horas de sol en junio = 453 h 

Horas de sol en julio = 459 h 

Horas de sol en agosto = 428 h 

Horas de sol en septiembre = 375 h 

Horas de sol en octubre = 346 h 

Horas de sol en noviembre = 299 h  

Horas de sol en diciembre = 290 h 

Horas totales de luz anual: 4469 

Horas totales al año: 8760 

Horas encendido balizas = 8760 – 4469 = 4291 h/año 
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Igualmente, para las horas de uso de los proyectores tomando como 

referencia la hora de puesta de sol de cada mes, contamos las horas hasta las 12 de 

la noche, lo cual nos da el siguiente resultado; 

Horas de encendido proyectores en enero = 179 h 

Horas de encendido proyectores en febrero = 145 h 

Horas de encendido proyectores en marzo = 143 h 

Horas de encendido proyectores en abril = 92 h 

Horas de encendido proyectores en mayo = 79 h 

Horas de encendido proyectores en junio = 66 h 

Horas de encendido proyectores en julio = 69 h 

Horas de encendido proyectores en agosto = 86 h 

Horas de encendido proyectores en septiembre = 108 h 

Horas de encendido proyectores en octubre = 136 h 

Horas de encendido proyectores en noviembre = 181 h  

Horas de encendido proyectores en diciembre = 191 h 

Horas totales al año: 1475 h 

Horas encendido proyectores = 1475 h/año 

9.4 JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO   

La justificación del ahorro energético se presenta según el anexo III de la 

RESOLUCIÓN 403E/2023, de 1 de diciembre, de la Directora General de Industria, 

Energía e Innovación, en el cual se indica la metodología a utilizar para calcular este 

ahorro.  

No existe porcentaje de reducción de potencia alcanzada por los equipos de 

regulación por lo tanto, se calculará el ahorro aplicando la siguiente fórmula: 

Ahorro energético (kWh) = Gasto de energía actual – Gasto de energía futuro 

Gasto energético actual (kWh) = (1,5kW * 4291h/año) + (0,4kW * 1475h/año) 

= 7026,5 kWh/año 

Gasto energético futuro (kWh) = (0,4125kW * 4291h/año) + (1,5kW * 

1475h/año) = 3982,54 
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Ahorro energético (kWh) = Gasto de energía actual – Gasto de energía futuro  

Ahorro energético (kWh) = 7026,5 kWh/año – 3982,54 kWh/ año  

Ahorro energético (kWh) = 3042,96 kW/año 

9.4 RATIO ENERGÉTICO 

A continuación, analizamos el ahorro de potencia con el consiguiente ahorro 

económico, detallando el coste de la reforma para conseguir una amortización 

determinada. 

En la siguiente tabla se aprecia reducción del consumo que se obtendrá: 

AHORROS ENERGÉTICOS 
BALANCE DE POTENCIA INSTALADA 

Potencia inicial (kW) 1,9 
Potencia futura (kW) 1,91 

Ahorro de Potencia (kW) -0,01 
Ahorro Potencia instalada (%) --- 

BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL 
Consumo inicial (kWh) 7026,5 

Consumo futuro (kWh) 3982,54 
Ahorro energético (kWh) 3042,96 

Ahorro energético (%) 43,31 

Añadiendo impuestos, costes de energía, mantenimiento etc… Añadiendo 

impuestos, costes de energía, mantenimiento etc… 

 
Inicial Futuro 

Precio medio kWh estimado 0,17 € 0,17 € 
Impuestos (5,11%) 61.04 € 34,60 € 

Coste de energia 1194,51 € 677,03 € 
Gasto de mantenimiento 300,00 € 100,00 € 

 

BALANCE DE AHORRO ECONÓMICO TOTAL 
Consumo inicial (€) 1555,54 

Consumo futuro (€) 811,63 
Ahorro económico (€) 743,91 
Ahorro económico (%) 47,82 

 



Memoria técnica valorada para iluminación eficiente   Concejo de Zubiri 

del puente de la Rabia en Zubiri (esteribar)  Camino de Santiago s/n – 31630 – Zubiri 

13 ELICE Ingeniería 
Plaza Guitarrista Sabicas 1, bajo B – 31015 – Pamplona 

TFNO.: 667 202 174 

Se resume a continuación el balance energético y económico de la reforma 

planteada, estimando el importe de la inversión, el ahorro de energía, el ahorro de 

emisiones asociadas de CO2, el ahorro económico y el periodo de amortización simple 

obtenibles. 

INVERSIÓN 
  
 TOTAL INVERSIÓN (SEGÚN ANEXO I. PRESUPUESTO) 
  

29.935,13 € 

*Estos precios incluyen la mano de obra 

RATIO ECONÓMICO 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL (IVA incl.) 900,13 € 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (IVA incl.) 36.221,51 € 
AÑOS DE AMORTIZACIÓN 40,24 
AHORRO DE EMISIONES CO2 (kg eq) 760,74 

 
RATIO ENERGÉTICO-ECONÓMICO 

AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 3042,96 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL (IVA incl.) 36.221.51 € 

RATIO 0,084 

10. CONCLUSIÓN 

El Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 tiene entre sus objetivos 

fomentar un consumo eficiente de la energía, incrementar la contribución de las 

energías renovables en el consumo final de energía, así como reducir el uso de 

combustibles fósiles y el aumento porcentual de las energías renovables en el 

transporte. 

En este caso, el técnico firmante entiende que queda suficientemente 

justificada la necesidad de la renovación del alumbrado del puente de La Rabia de 

Zubiri.  

Pamplona, noviembre de 2024 
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
Xabier Apostua Iraizoz 

Nº Colegiado: 3113 
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ANEXO I. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁMBIO DE ILUMINACIÓN EN PUENTE DE LA RABIA DE ZUBIRI

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

01 Capítulo ILUMINACIÓN 20.744,55

01.01 Capítulo ZONA DE PASO 1,00 5.512,50

01.01.01 Partida ud BALIZAS 15,00 367,50 5.512,50

Suministro e instalación  de balizas marca LEDSC4 

modelo Micenas Asymetrical Square LED de 27,5W o  

similar. Incluye desmontaje de de luminaria existente, 

pequeño material y cableado.

01.02 Capítulo CARA NORTE DE PUENTE 1,00 15.232,05

01.02.01 Partida ud PROYECTOR RGB OPTICA 12 6,00 890,00 5.340,00

Suministro e instalacion de PROYECTOR RGB marca 

GOLUZ modelo ROUND PLUS  regulado por BMX 150W 

çoptica 12º o similar. Incluye desmontaje de luminaria 

existente, pequeño material y cableado.

01.02.02 Partida ud PROYECTOR RGB OPTICA 30 4,00 890,00 3.560,00

Suministro e instalacion de PROYECTOR RGB marca 

GOLUZ modelo ROUND PLUS  regulado por BMX 150W 

çoptica 30º o similar. Incluye desmontaje de luminaria 

existente, pequeño material y cableado.

01.02.03 Partida ud VISOR PROYECTOR ROUND PLUS 150 10,00 176,00 1.760,00

Suministro e instalacion de VISOR PROYECTOR ROUND 

PLUS para dismuir contaminación lumínica. Incluye 

pequeño material y cableado.

01.02.04 Partida ud COLUMNA 4,00 690,50 2.762,00

Suministro e instalacion de columnas de alumbrado 

urbano y residencial de formato CILÍNDRICA de 

diámetro de 100m.

Materiales: Tubos de acero calidad E-220/UNE-EN 

10.305 y chapa base embutida en acero de calidad S-

235-JR.

Acabado: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 

1461 y Pintura poliuretano dos componentes en color 

NEGRO/BLANCO texturado.

Fijación de luminaria : Entrada vertical Ø 60mm.

Puerta registro: Enrasada – abertura 80x200 mm.

Anclaje: Juego de pernos M14x300mm. Ref. 535.

01.02.05 Partida ud CRUCETA 4,00 185,60 742,40

Suministro e instalacion de cruceta para 3 proyectores 

1500mm galvanizado y pintado en negro.

01.02.06 Partida ud PANEL TACTIL UNIVERSAL 1,00 267,65 267,65

Suministro e instalacion de panel tactil universal STICK-

CW4 para contro DMX de proyectores.

01.02.07 Partida ud PUESTA EN MARCHA 1,00 800,00 800,00

Puesta en marcha y programación de escenas RGBW. 

02 Capítulo PROTECCIONES Y CABLEADO 1,00 1.450,00

02.01 Partida ud MODIFICACIONES EN CUADRO GENERAL 1,00 750,00 750,00



CÁMBIO DE ILUMINACIÓN EN PUENTE DE LA RABIA DE ZUBIRI

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

Suministro e instalacion de nuevo cuadro de 

protecciones modificando instalación existente 

incluyendo:                                                                                 

- Nuevas protecciones magnetotérmicas y diferenciales 

para columnas de Proyectores.                                               

- Protector de sobretensiones Tipo II                                     

- Sensor crepuscular para encendido automático de 

balizas                                                                                          

- Pequeño material y cableado.

02.02 Partida ud SUSTITUCIÓN DE CABLEADO 1,00 700,00 700,00

Suministro e instalacion de nuevo cableado para 

alimentar nuevos proyectores a instalar según estudio 

de iluminación. 

03 Capítulo OBRA CIVIL 3.486,00

03.01 Partida ud CANALIZACIONES NUEVAS COLUMNAS 1,00 1.250,00 1.250,00

Suministro e instalacion de nueva canalizaciones 

compuestas de tu M63 para alimentar columnas de 

Pryectores RGB.

03.02 Partida ud ARQUETA 2,00 265,00 530,00

Suministro e instalacion de nueva arqueta de 

alumbrado público cerca de nueva columna a instalar.

03.03 Partida ud CIMENTACIÓN COLUMNA 4,00 426,50 1.706,00

Suministro e instalacion de cimentación para columna 

compuesta de dado de hormigon de 400x400x500 mas 

juego mde pernos M14x300mm. Todo según 

instacciones de fabricante.

04 Capítulo LEGALIZACIÓN 350,00

04.01.01 Partida ud CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 1,00 350,00 350,00

Certificado de instalación redactado pro instalador 

autorizado en B.T. y legalización ante ornismos 

competentes

Capítulo TOTAL P.E.M. 26.030,55

15% Gastos Generales-Benefico industrial              3.904,58 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            29.935,13 € 

21,00% I.V.A              6.286,38 € 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL            36.221,51 € 

HONORARIOS

Documentación técnica              1.200,00 € 

Dirección de Obra              1.200,00 € 

Total              2.400,00 € 

21,00% I.V.A                  504,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO              2.904,00 € 
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Plaza Guitarrista Sabicas 1, bajo B – 31015 – Pamplona 

TFNO.: 667 202 174 

El presupuesto asciende a un total de TRENTA Y SÉIS MIL TREINTA 

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 

Pamplona, noviembre de 2024 
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
Xabier Apostua Iraizoz 

Nº Colegiado: 3113 
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Puente de "La Rabia" de Zubiri

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 13.11.2024
Proyecto elaborado por: 



Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Puente de "La Rabia" de Zubiri
Portada del proyecto 1
Índice 2
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG

Hoja de datos de luminarias 3
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG

Hoja de datos de luminarias 4
Puente de "La Rabia" de Zubiri

Datos de planificación 5
Lista de luminarias 6
Luminarias (ubicación) 7
Luminarias (lista de coordenadas) 8
Luminarias de deporte (lista de coordenadas) 10
Rendering (procesado) en 3D 12
Rendering (procesado) de colores falsos 13
Vistas Ray-Trace

Previsualización Ray-Trace 1
Rendering Ray-Trace 14
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 87  97  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 29.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG 
(0.500) 

6845 6848 151.6

2 4
GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG 
(0.500) 

6825 6826 151.6

Total: 68372 Total: 68394 1515.7
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Lista de luminarias

6 Pieza GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6845 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6848 lm
Potencia de las luminarias: 151.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  97  100  100  100
Lámpara: 1 x / (Factor de corrección 0.500).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6825 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6826 lm
Potencia de las luminarias: 151.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 87  97  100  100  100
Lámpara: 1 x / (Factor de corrección 0.500).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 444

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG

2 4 GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (lista de coordenadas)

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-12 DEG
6845 lm, 151.6 W, 1 x 1 x / (Factor de corrección 0.500).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 50.4

2 50.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 -50.4

3 11.000 28.000 6.500 81.7 0.0 -128.8

4 51.000 28.000 6.500 81.7 0.0 128.8

5 10.500 28.000 6.500 88.8 180.0 40.7

6 51.500 28.000 6.500 88.8 -180.0 -40.7

Página 8



Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias (lista de coordenadas)

GOLUZ AR-FL06-150B-RGBW-30 DEG
6825 lm, 151.6 W, 1 x 1 x / (Factor de corrección 0.500).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 10.500 26.000 6.500 84.1 0.0 -155.2

2 51.500 26.000 6.500 84.1 0.0 155.2

3 9.500 26.000 6.500 81.9 0.0 -179.1

4 52.500 26.000 6.500 81.9 0.0 179.1
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 444

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

1 11.500 28.000 6.500 29.650 13.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

2 50.500 28.000 6.500 32.350 13.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

3 11.000 28.000 6.500 29.650 13.000 3.000 8.3 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

4 51.000 28.000 6.500 32.350 13.000 3.000 8.3 (C 90, G IMax) /
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

5 10.500 28.000 6.500 26.010 10.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-12 DEG

6 51.500 28.000 6.500 35.990 10.000 7.000 -1.2 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

7 10.500 26.000 6.500 17.901 10.000 5.000 4.9 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

8 51.500 26.000 6.500 44.099 10.000 5.000 4.9 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

9 9.500 26.000 6.500 9.745 10.000 4.500 7.1 (C 90, G IMax) /

GOLUZ AR-FL06-
150B-RGBW-30 DEG

10 52.500 26.000 6.500 52.255 10.000 4.500 7.1 (C 90, G IMax) /
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Rendering (procesado) en 3D
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Rendering (procesado) de colores falsos
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Puente de "La Rabia" de Zubiri
13.11.2024

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Puente de "La Rabia" de Zubiri / Previsualización Ray-Trace 1
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ANEXO III. FICHAS TÉCNICAS 

 



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los
datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Micenas Asymmetrical Square
05-E128-Z5-EH

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

13/11/2024
Página 1/3

Product Code

05-E128-Z5-EH

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas Asymmetrical Square
LedsC4 Team
Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Square LED 27.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano
1923lm

Características técnicas
Potencia total luminaria: 27.5W
Lúmenes reales: 1923 (3200K)
Lm / W reales: 70
Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K
Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 97º
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris urbano
Material del difusor: Cristal
Acabado difusor: Transparente
Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: 0.97
THD%: 7
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Resistencia ambientes marinos: Sí
Luminaria fácilmente reciclable
 

IP66 IK10

Características luminotécnicas
TM30 RG: 98
TM30 RF: 83
Ratio melanópico: 0.650
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0
UGR Transversal: 34.4
UGR Longitudinal: 9.8

Portalámparas Cantidad
Potencia
fuente
de luz

(W)
LED 1 24.8W

https://ledsc4.com/es/downloads?title=05-e128-z5-eh


La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los
datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Micenas Asymmetrical Square
05-E128-Z5-EH

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100
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Product Code

05-E128-Z5-EH

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas Asymmetrical Square
LedsC4 Team
Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Square LED 27.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano
1923lm

Logística

x 4

Peso neto (Kg): 2.12
Peso embalado (Kg): 2.3
Embalaje: 270mm x 260mm x 115mm

https://ledsc4.com/es/downloads?title=05-e128-z5-eh


La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los
datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Micenas Asymmetrical Square
05-E128-Z5-EH

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

13/11/2024
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Product Code

05-E128-Z5-EH

Instrucciones de montaje
Fichero 3D
Datos Fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas Asymmetrical Square
LedsC4 Team
Empotrable de pared IP66 Micenas Asymmetrical Square LED 27.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbano
1923lm

Accesorios incluidos

Caja de empotrar

https://ledsc4.com/es/downloads?title=05-e128-z5-eh


 

Referencia: 814.20

Ficha Técnica
812-814 CILINDRICA D.100  
Referencia: 814.20

IP3X IK10

Enlace a WEB

Fichero BC3

Certificado CE

Plano 2D

Folleto comercial

Descargas

Serie: 812-814 CILINDRICA D.100

Serie de columnas cilíndricas de diámetro 100 mm. Alturas comprendidas entre 3.00 m y 4.00 m.

COLUMNA CILÍNDR.DIAM.100.  4,0 M. GALV.+PINT.

Serie de columnas de alumbrado urbano y residencial de formato CILÍNDRICA de diámetro de 100m.. 
Materiales: Tubos de acero calidad E-220/UNE-EN 10.305 y chapa base embutida en acero de calidad S-235-JR.
Acabado: Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461 y Pintura poliuretano dos componentes en color
NEGRO/BLANCO texturado. (Otros colores consultar)
Fijación de luminaria :  Entrada vertical Ø 60mm.
Brazos: Posibilidad de instalar brazos para luminarias de nuestros diferentes modelos, suministrándose mecanizadas y
con su tornillería de fijación.
Puerta registro: Enrasada – abertura 80x200 mm.
Anclaje: Juego de pernos M14x300mm. Ref. 535.

Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso
Última actualización: 15/05/2024

1/4

https://mayja.es/productos/columna-cilindrica-100diam-812-813-814/
https://mayja.es/productos/columna-cilindrica-100diam-812-813-814/
https://administracion.comparalux.es/app/BC3/exportarCatalogoBC3.php?IdFabricante=34&IdGrupo=65&IdMarca=72&IdSerie=6494&IdArticulo=100053&IdTarifa=
https://administracion.comparalux.es/app/BC3/exportarCatalogoBC3.php?IdFabricante=34&IdGrupo=65&IdMarca=72&IdSerie=6494&IdArticulo=100053&IdTarifa=
https://administracion.comparalux.es/www/pdf/declaracionesConformidad/declaracionConformidadPDF.php?IdArticulo=100053
https://administracion.comparalux.es/www/pdf/declaracionesConformidad/declaracionConformidadPDF.php?IdArticulo=100053
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?IdDocumento=32
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?IdDocumento=32
https://administracion.comparalux.es/www/upload/folletoArticulo.php?IdDocumento=111
https://administracion.comparalux.es/www/upload/folletoArticulo.php?IdDocumento=111


 

Referencia: 814.20

Especificaciones generales

Color: Negro Material: Acero galvanizado
Grado protección IP: IP3X Grado protección IK: IK10

Datos dimensionales

Formato: Cilíndrico
Alto/Fondo: 4.000 mm
Tiene puerta registro: Si
Altura de la puerta de registro: 400 mm
Medida de la punta: Diam.60 x 80 mm.
Medida de la base: 300x300 mm
Distancia entre anclajes: 210x210 mm
Pernos sujeción: M14x300 mm
Peso: 24 Kg

Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso
Última actualización: 15/05/2024

2/4



 

Referencia: 814.20

Galería

Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso
Última actualización: 15/05/2024

3/4
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STICK-CW4
Sunlite Touch Sensitive Intelligent Control Keypad

www.nicolaudie.com/stick-cw4.htm

Key Features

• DMX stand alone controller
• Compatible with any DMX fixture or DMX LED driver
• Ready-to-use (pre-loaded with 8 scenes and 170 RGB 

fixtures)
• Sleek, black glass design which sits 11mm from the wall
• Color palette (can also be used for scene selection)
• 12 touch-sensitive buttons. No mechanical parts 
• Touch-sensitive wheel allows for accurate color selection
• Built-in flash memory for storing programs
• Up to 36 dynamic or static scenes
• 1024 DMX channels. Control 340 RGB fixtures
• Clock and calendar with Sunrise/Sunset triggering
• Wi-Fi network communication. Control lighting remotely
• USB connectivity for programming and control 
• 8 dry contact trigger ports
• OEM customization of the color palette and logo
• Windows/Mac software to set dynamic colors/effects

Overview

This DMX controller is aimed at architectural 
lighting installations requiring ease-of-use 
and  an advanced level of programming 
(color changing effects, specific colors etc). 
The controller provides a clean and user-
friendly panel. Featuring an on/off button, 
6 scene buttons and a color wheel, the 
controller is ideal for hotels, homes and public 
environments. With 1024 DMX channels, Wi-Fi 
for remote network control and scene calendar 
triggers, the CW4 model features many 
advanced features. USB programmable from 
a PC or Mac, up to 36 scenes can be stored 
within the controller and directly recalled via 6 
touch sensitive buttons.  

Optional Accessories
RJ2BLOCK RJ45 to connector block converter for POWER+DMX socket

POWER4M 5-10v ACDC power supply

Technical Data
Input Power 5-15V DC 0.6A

Output Protocol DMX512 (x2)

Programmability PC, Mac

Available Colors Black

Connections USB, 8 dry
contact ports, open
drain ouput (for relay)

Memory In-built flash

Temperature
Battery

-10 °C - 45 °C
LIR1220

Mounting Single or double-gang 
wall socket

Dimentions 146x106x11mm

Weight 200g

Standards EC, EMC, ROHS



www.nicolaudie.com

Sunlite Touch-sensitive Intelligent Control Keypad Ref. STICK-CW4

© Nicolaudie-Sunlite 1989-2024. All rights reserved.  We reserve the right without notice to amend the technical information and specifications.

 Page 2

V 1.02

POWER
DC +
POWER
Ground
DMX
Ground

DMX -

DMX +

Other Connections
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

NC
NC

PORT8
PORT7
PORT6
PORT5
PORT4
PORT3
PORT2
PORT1

GND_DMX
DMX1-
DMX1+
DMX2-
DMX2+
Relay
3.3v
NC
GND
VIN*

HE10 EXTENSION socket

* VIN (pin 20) is not protected and should 
not be used  

Compatible header connectors:
WURTH ELEKTRONIK ref: 61301021121
MOLEX ref: 10-89-7202 
TE Connectivity ref: 1-87227-0
FCI ref: 77313-101-20LF
HARWIN ref: M20-9981046
SAMTEC ref: TSW-110-xx-T-D
FARNELL ref: 1841232
RS ref: 763-6754   673-7534   251-8165
MOUSER ref: 538-10-89-7202
DIGIKEY ref: WM26820-ND

1 DMX +
2 DMX -
3 DMX2 +
4 POWER
5 DC +
6 DMX2 -
7 POWER
8 GROUND

POWER
+DMX

1.......8

(
(

Technical datasheet                         Revision date 8 May 2024

2. Connect the wires

POWER: Connect a 5-10V 0.6A ACDC supply. Be sure to not invert the + and the ground.

DMX: Connect the DMX cable to the lighting receivers (LEDs, Dimmers, Fixtures..) (for XLR: 
1=ground  2=dmx-  3=dmx+)

There are 2 ways to connect the power and DMX:

3. Mount the interface on the wall

First, mount the backside of the interface on the wall with 2 or more screws. 
Secondly, connect the DMX and power (connector block or RJ45).

Take note of the location of the Wi-Fi aerial (see pg3 photo) and install front 
panel with care.  The front panel is mounted by pressing it against the back 
plate and then sliding down. Two screws should then be attached underneath 
to hold the controller in place. 

DMX CHIPS
To replace, solder the DMX chips to the 
8 pin connectors.

CHECK PIN 
CONFIGURATIONS. APPLYING 
POWER TO THE DMX 
INPUT WILL DAMAGE THE 
CONTROLLER

MAKE SURE THE 
CONTROLLER IS 
MOUNTED FLAT WITHOUT 
OBSTRUCTIONS FROM 
BEHIND AS THIS CAN PUSH 
APART THE GLASS 

EASY INSTALLATION
1. Mount an electrical box inside the wall 

The controller can be installed in a standard electrical 
backbox. This box is usually 60mm high and wide, 
except in Japan and America where it is 83.5mm/3.29 
inches high. You can insert the AC/DC adapter inside or 
outside the backbox.

     P1   P2   P3  P4 ...                   GND

Dry Contact Port Triggering
It is possible to start scenes using the dry 
contact input ports available on the HE10 
extension socket. To activate a port, a brief 
contact of at least 1/25 second must be 
established between the ports (1...8) and a 
ground (GND) pin. Note: the scene will not be 
switched off when the switch is released.   

BLACKOUT Relay (energy saving)
A relay can be connected between the RELAY (pin 12) 
and GND sockets of the 20 pin extension socket. This 
is an open drain ouput that allows current to flow only 
when the controller is on.  It can be used to turn off 
other equipment such as lighting drivers to save power.

OUTPUT DMX UNIVERSE #1 ONLY OUTPUT DMX UNIVERSE #1 & #2

POWER+DMX
WITH THE 

CONNECTOR BLOCK

POWER+DMX
WITH THE 

RJ45 CABLE
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Power+DMX
 socket (RJ45)

11 mm

106 mm

146 
mm

Technical datasheet                         Revision date 8 May 2024

Scene Selection

mini
usb

dmx
led

data
led

Touch-sensitive 
user interface

Extension socket 
rear connectors 

(2x10 pins) 

Wi-Fi Aerial

Screw-terminal 
rear connector 

(5 pins)

Front access  
connections 

Dimmer

Color

Saturation

Reset*

*see Center Button section below for further 
information

Standby

Center Button

Other Settings

There are several operation modes for the button in the center of the palette. These can be set within Hardware Manager.

Reset color : the color set on the wheel will be cleared and the default scene will be restored.
Play next scene : the currently selected scene will stop and the next scene will play.
Select next bank : If more than 6 scenes are stored, you can select a scene on another scene bank.  1) press the centre button one or more times to 
select a scene bank number.  The selected bank will flash.  2) Quickly, press a scene number to select a scene from the selected bank.  If no scene is 
selected, it will continue playing the original scene.  
Toggle wheel color/scene mode : the wheel can be used to select a color or a scene, depending on the mode. Tapping the button will toggle 
between scene selection and color selection mode. The center LED will blink when the wheel is set to scene mode.
Disable button : the button will have no function.

Connections & Hardware Operation

There are several other settings which are available within the Hardware Manager.

Miscellaneous: 
 Name : a custom name for the controller. Usefull if you have several controllers connected.

Parameters:
 Color/Dimmer : determines whether the color/dimmer will be reset when a new scene is recalled and whether color/dimmer changes are 
stored  globally, or per scene.

 
Re-select scene : determines what happens when a playing scene is re-selected.
 Reset color : clear any color changes and reset to the scene’s color vlaues.
 Reset dimmer : clear any dimmer changes and reset to the dimmer values of the scene.
 Reset saturation : clear any saturation changes and reset to the saturation values of the scene.

Starting mode (L) : change the language of the text which appears on the screen.

Re-select scene : settings related to the LEDs on the controller.
 Scene LED light level : sets the brightness of the LEDs.
 RGB LED enable (Live Ch. 1-3) : when enabled, the RGB LED in the center of the wheel will change color 
 depending on the live DMX output of channels 1-3. Only active in live mode (i.e. when connnected to software)
 RGB LED enable (Standalone) : enables and disables the RGB LED in the center of the wheel.

Serviceable Parts *To replace the Li-Ion rechargeable battery :
1. You need a rechargeable 3.6v LIR 1220 replacement battery
2. Remove the back panel by pulling down and sliding it out
3. Gently pull the battery release wire and the battery will pop out

• Battery - used to store the clock/calendar
• DMX Chips - used to drive the DMX (see p2.)
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Hardware Manager (Windows/Mac) - Firmware, clock
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The DMX controller can be programmed from a PC or Mac using the software 
available on our website. The firmware can be updated using the Hardware 
Manager which is included with the software.

Programming the Controller

Setting up the Controller

Troubleshooting

The controller is in bootloader mode. This is a special ‘startup mode’ 
which is run before the main firmware loads.
• Try re-writing the firmware with the latest Hardware Manager software.  

If this does not work, please contact support.

No showfile has been detected on the controller.
• Download the latest software
• Update to the latest firmware using the included Hardware Manager
• Try re-writing the show file

Center LED Red, cycling pattern on 6 LEDs - Error1
Center LED Green, cycling pattern on 6 LEDs - Error2
Center LED Blue, cycling pattern on 6 LEDs - Error3

• Be sure the latest software version is installed (use the beta, if available)
• Connect by USB and open the Hardware Manager (found in the 

software directory). If it is detected, try to update the firmware
• Try another USB cable, port and computer

• Bootloader Mode 
Sometimes the firmware update may fail and the device may not be 
recognised by the computer. Starting the controller in ‘Bootloader’ 
mode forces to the controller to start at a lower level and, in some 
cases, allows the controller to be detected and the firmware to be 
written. To force a firmware update in Bootloader Mode : 

1. Power off your interface
2. Start HardwareManager on your computer
3. Press and hold the button on the back of the circuit board 
labelled BootLoader and connect the USB cable at the same time. If 
successful, your interface will appear in HardwareManager with the 
suffix _BL.
4. Update your firmware

• Check the DMX +, - and GND are connected correctly
• Check that the driver or lighting fixture is in DMX mode
• Be sure that the DMX address has been set correctly
• Check there are no more than 32 devices in the chain
• Check that the DMX LED is flickering to the right of the SD card
• Connect with the computer and open Hardware Manager (found in 

the software directory). Open the DMX Input/Output tab and move the 
faders. If your fixtures respond here, it is possibly a problem with the 
show file

6 scene + center LED flash 3 times / second 6 scene LED’s are flashing at 1 second

Contact us if you see the following errors

The controller is not detected by the computer

The lights are not responding

Trouble connecting over a network
• Try disabling any firewalls on your computer (e.g. Windows Firewall)
• Update firmware using the latest HardwareManager from our website
• Allow port 2430 on your network
• Check controller is connected to the same Wi-Fi network 
• Close / kill all other dmx software / apps 
• Check that you are not connecting to STICK through a VPN.  VPNs are 

not compatible with our network discovery process

The controller can be connected to directly from a computer/
smartphone/tablet (Access Point Mode) or can be connected to an 
existing local network (Station Mode). The controller is set to work in 
Access Point (AP) Mode by default. 

• In AP Mode, the default network name is Smart DMX Interface 
XXXXXX where X is the serial number. The default password is 
00000000 (8 zeros). 

• To connect using Station Mode, use HardwareManager to set 
the Wifi settings to Station or Dual mode. Then connect your 
controller to your network by selecting your Wifi router from 
the Network List.  The controller is set, by default, to get an IP 
address from the router via DHCP. If the network is not working 
with DHCP, a manual IP address and subnet mask can be set on 
the Ethernet options screen. If the network has a filewall enabled, 
allow port 2430.  

Network Control

Calendar trigger problems
• If scenes are not triggering or are doing so at the incorrect time, check 

the time stored on the controller using HardwareManager > Clock
• If the controller forgets the time set, replace the battery (see pg2) 
• If scenes start triggering 1 hour early/late, check Clock > DST settings 
• Sunlite / Sunrise triggers not matching the real world?  Check the 

controller is set to the correct location.  Default is Montpellier, France.

Arcolis Remote - A simple interface provides 
the easiest way to control your device (iOS / 
Android)

Arcolis Remote Pro Create a customized 
remote controller with buttons, faders and color 
control (iOS / Android) 

    

Remote Control via Wifi Network
Free Arcolis apps are provided to allow remote control over 
a local area network when running in stand alone mode.  
Connect the controller to a Wifi network.  The apps will find all 
compatible devices on your network.  Use Hardware Manager 
to configure the network settings for your controller, if needed.  
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1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Es objeto del presente pliego de cláusulas administrativas, establecer los criterios por los que 

ha de regirse la contratación de las obras de mejora energética -uso de energías renovables, 

iluminación e instalación solar fotovoltaica de autoconsumo – en el albergue municipal de 

Zubiri. (Esteribar), cuyo código CPV de conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos son: 

- Lote 1: 45331000 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, 42512000 - Instalaciones de aire acondicionado. 

- Lote 2.: es 45300000 (Trabajos de instalación en edificios), 09331000 (Placas 

solares). 

Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 

del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando 

parte de la Componente 14 “Plan de Modernización y competitividad del sector turístico”, 

en la inversión nº1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”, Sub medida 

2: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino” para actuaciones transformadoras en el 

sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la 

competitividad turística. 

Esta actuación se incluye en la etiqueta climática 026 bis (Renovación de la eficiencia 

energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos 

de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética) 

con una contribución del 100% a objetivos climáticos y un 40% a objetivos 

medioambientales, en los términos previstos en el anexo VI del Reglamento 2021/241, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El proyecto debe respetar el principio de no 

causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH – Do No Significant 

Harm) y etiquetado verde, entre otros principios de gestión específicos y transversales del 

Mecanismo. 

La normativa de aplicación es la siguiente: 

- El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 

de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las 

actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar 
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un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 

del citado Reglamento. 

- REGLAMENTO (UE) No 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

- "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" 

en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(2021/C 58/01)" ("Guía Técnica de la Comisión Europea"). 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del 

sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 

los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

- Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público. 

- La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

2.- DIVISIÓN EN LOTES. 

Las obras de mejora energética-uso de energías renovables, iluminación e instalación solar 

fotovoltaica de autoconsumo – en el albergue municipal de Zubiri. (Esteribar), están divididas 

en dos lotes. Cada lote constituirá un contrato (salvo que se adjudiquen los dos lotes a una 

misma persona licitadora que haya resultado adjudicataria de los dos lotes, en cuyo caso se 

formalizará la adjudicación en un solo contrato). 

LOTE 1. Instalación de climatización, ventilación y producción de A.C.S. por 

aerotermia. 

LOTE 2. Instalación Fotovoltaica e instalación de mejora eléctrica mediante 

adaptación de cuadro general a energía trifásica y mejoras en la instalación de 

dormitorios. 

No se establece límite en el número de lotes para los que una misma persona licitadora 

puede presentar oferta y no se establece límite en la adjudicación de lotes a una misma 
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persona licitadora. Cada persona licitadora no podrá presentar más de una oferta por lote, 

pero podrá presentarse a uno solo o a los 2 lotes.  

No se permite la presentación de ofertas integradoras. Aquellas personas licitadoras que 

quieran optar a la adjudicación de los 2 lotes deberán presentar obligatoriamente una única 

oferta individual a cada lote que deseen optar y no se permite la presentación de una oferta 

conjunta para los 2 lotes 

3.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN. 

La entidad contratante es el Concejo de Zubiri (Esteribar) y el órgano de contratación, 

atendida la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

el Pleno de la entidad. 

La Mesa de Contratación del presente procedimiento será la siguiente: 

- Presidenta, María Begoña Cantero Iturri. Alcaldesa – Presidenta del Concejo de 

Zubiri. 

- Vocal primero, Iñaki Esain Eugui. Concejal del Concejo de Zubiri. 

- Vocal segundo, Mikel Aingeru Martínez Liquiniano. Concejal del Concejo de Zubiri. 

- Vocal tercero, José Maria Mariñelarena Saralegui. Director facultativo de la obra. 

- Vocal cuarto, con funciones de secretaría de la Mesa, Ana Leache Arrese, secretaria 

del Ayuntamiento de Esteribar. 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El importe de la licitación se realiza, según el artículo 42.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos (en adelante, LFCP), en cuantía suficiente para cubrir los costes 

directos en los que tendrá(n) que incurrir la(s) adjudicataria(s), incluidos los costes laborales, 

los costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 

de toda la eventual duración del contrato. 

El valor estimado del contrato es el mismo que el importe base de licitación, ascendiendo 

éste a 147.654,77 euros, IVA excluido y que se distribuye de la siguiente manera: 

- Lote 1: 108.375,09 €. 

- Lote 2: 39.279,68 €. 

Dichos importes se obtienen del presupuesto que forma parte del Proyecto técnico que se 

adjunta en el portal de contratación, y que rige las condiciones técnicas mínimas a ejecutar 

para la correcta ejecución de las intervenciones planteadas en el citado documento. 
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Únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por la 

contratista. 

Las personas licitadoras podrán rebajar el presupuesto en la cuantía que estimen 

conveniente, sin superar, en ningún caso, el presupuesto de licitación. 

La financiación se realizará con cargo a la partida consignada en los Presupuestos de Gastos 

de 2025 a tal fin. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

- Lote 1. 15 semanas 

- Lote 2. 9 semanas 

En ambos casos, contadas a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, que 

deberá tener lugar en el plazo de 3 días naturales desde la formalización del contrato. 

NOTA IMPORTANTE. El albergue está operativo y durante las obras recibirá clientes. Al 

objeto de compatibilizar los trabajos y el confort de las personas alojadas, las obras 

deberán, necesariamente, realizarse en el intervalo horario comprendido entre las 08:00 y 

las 15:00 horas. 

6.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 138 de la LFCP, se tramitará de forma 

ordinaria y el procedimiento de adjudicación, con base en los artículos 72 y 93 LFCP, será el 

abierto de valor estimado inferior al umbral europeo.  

La participación en el procedimiento y la presentación de oferta supone, por parte de la 

persona licitadora, la aceptación incondicional de las cláusulas del presente pliego y de las 

previsiones establecidas por la legislación vigente en la materia. 

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Concejo de Zubiri las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestación contractual 

demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se hallen en una situación de 

conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 

para contratar establecidas en el artículo 22 LFCP y 225 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 

Podrán también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto, así como las licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 13 LFCP. Dicha participación se instrumentará mediante la 
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aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 

conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras y 

se designe una representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. No será 

necesaria la formalización en escritura pública de la Unión Temporal de Empresas hasta que 

no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. En ambos casos, las licitadoras 

agrupadas quedarán obligadas solidariamente ante la Administración. 

8.- SOLVENCIA. 

8.1.- Solvencia económica y financiera. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá acreditar la solvencia 

económica y financiera para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia económica 

y financiera la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta 

ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza. En 

concreto, la solvencia económica y financiera deberá acreditarse de la siguiente manera: 

Se acreditará mediante una declaración responsable sobre el volumen global de negocio en 

el ámbito de actividades similares a la del objeto del contrato, referida como máximo a los 

tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias de 

dicho volumen de negocios. Será necesario que el volumen global de negocio cada año 

alcance: 

• LOTE 1. 110.000 euros. 

• LOTE 2. 40.000 euros. 

Las licitadoras afirmarán en la declaración responsable que acompañará a las proposiciones 

(Anexo I de este pliego) que poseen la solvencia económica y financiera exigida para la 

ejecución del contrato. Y será únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato la 

que deberá acreditar dicha solvencia mediante la presentación de la documentación aquí 

indicada. 

8.2.- Solvencia técnica o profesional. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá acreditar la solvencia técnica 

o profesional para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia técnica o profesional 

la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del mismo, bien por 

disponer de experiencia anterior en contratos de semejantes características o por disponer 

del personal y medios técnicos suficientes. En concreto, la solvencia técnica deberá 

acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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Relación de obras similares a las de cada uno de los lotes efectuadas durante como máximo 

los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 

privado, avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.  

Deberá justificarse la ejecución, en dicho periodo de tiempo, de uno o más proyectos que en 

conjunto alcancen 

• LOTE 1. 110.000 euros. 

• LOTE 2. 40.000 euros. 

8.3. Valoración de la solvencia económica y técnica de quien licite, por referencia a otras 

empresas. 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener 

en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que 

tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, 

necesarios para la ejecución de los contratos. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos 

ellos. Asimismo. deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 

y 17 de la LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución 

del contrato. 

8.4. En caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, o por licitadores que participen conjuntamente, la solvencia podrá 

ser justificada indistintamente por cualquiera de ellos, así como de forma acumulativa entre 

los integrantes de dicha participación. 

9.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 

sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 

materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y, en particular, a 

las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 

inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
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La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que  

en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 

precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio y los costes de Seguridad Social. 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 

ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 

del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas 

y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

El cumplimiento de las presentes condiciones, que serán exigibles también a los 

subcontratistas que participen en la ejecución del contrato, deberá ser justificado a 

requerimiento del Concejo de Zubiri. 

10.- LUGAR Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

El anuncio de la presente licitación deberá publicarse en el Portal de Contratación de 

Navarra, siendo que el plazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturales a 

partir de la fecha de dicha publicación. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de 

la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo establecido en 

los párrafos siguientes. 

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las personas 

interesadas se efectuarán a través de PLENA. 

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicación de escritorio que les permite 

la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe 

descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación a través de PLENA por parte 

de cualquier entidad sometida a la misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 

estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por 

un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 

documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 

de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 

50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un 
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tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que 

se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación 

de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, 

jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar 

archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 

tenga poder de representación.  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - 

resumen criptográfico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. 

En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentación de su oferta en PLENA, si 

la huella - resumen criptográfico - es remitida dentro del plazo de presentación de ofertas al 

órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 

Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de 

la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 

recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 

con un margen máximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de Gobierno de 

Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal 

Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 

internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial 

de los servicios electrónicos: 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr, INRIA, Paris. 

o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU. 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre 

la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 

está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
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Si, por el contrario, la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 

horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 

licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en 

el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnico en la 

Plataforma, siendo que la oferta presentada solamente será admitida en el caso de que, 

efectivamente, hubiera acaecido alguna incidencia técnica en el normal funcionamiento de 

la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma 

no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

Cada persona licitadora solo podrá presentar una proposición económica y no podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros o en participación conjunta si lo ha 

hecho individualmente ni figurar en más de una de las agrupaciones ofertantes en el 

concurso.  

Asimismo, las personas concursantes no podrán tener la mayoría de las acciones o 

participaciones de dos o más empresas que concurran a la licitación. La infracción de estas 

normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas. 

La presentación de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados, así como del cumplimiento de 

todas las condiciones exigidas para contratar con el Concejo de Zubiri. 

11.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Las propuestas de las personas licitadoras se presentarán de acuerdo con la estructura en 

PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

- Sobre A – Documentación general. 

1. Declaración responsable de la persona licitadora indicando que cumple las condiciones 

exigidas por la LFCP para contratar y se indique una dirección de correo electrónico conforme 

al modelo señalado en el Anexo I de este pliego: 

a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 

ostenta la debida representación. 

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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d) Reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

2. Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se 

aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios. 

3. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la entidad licitadora. 

4. En caso de participación conjunta de varias empresas licitadoras, deberán presentarse los 

Anexos I y II de cada una de ellas, así como el documento privado previsto en el artículo 13 

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en el que se manifieste la 

voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma única con las 

facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulándose luego a efectos de 

alcanzar las solvencias exigidas, hasta la extinción del contrato. 

La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación 

de su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma. 

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 

contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1.i) de la Ley Foral de Contratos. 

5. Además se entregará la siguiente documentación que contine la declaración en relación 

con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR), que incluye declaración de ausencia de conflicto de interés, declaración de cesión y 

tratamiento de datos, declaración de compromiso de cumplimiento de principios 

transversales, declaración sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a 

los seis objetivos medioambientales (DNSH) y declaración sobre la lucha contra el fraude 

(OLAF). Anexo II del presente pliego. 

6. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 

formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

- Sobre B – Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios de valor.  
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En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnica que aporte la persona 

licitadora a efectos de verificación, valoración y puntuación de los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas. 

En ningún caso se incluirán en este sobre documentos que contengan información sobre 

criterios cuantificables mediante fórmulas, excluyéndose a quienes lo hicieran. 

En caso de presentarse catálogos u otros documentos que contengan información relativa a 

criterios no cuantificables y criterios cuantificables mediante fórmulas, deberá introducirse 

en este sobre, solo la parte que sea precisa para valorar los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas, o eliminarse o tacharse la información relativa a criterios cuantificables 

mediante fórmulas.  

La documentación para incluir en el presente sobre contendrá la propuesta técnica que debe 

responder, de forma sistemática y ordenada, a cada uno de los apartados en los que se 

subdivide la puntuación de la calidad técnica de la propuesta, para que la mesa pueda valorar 

correctamente las propuestas presentadas.  

En caso de no cumplir este requisito, la persona licitadora asume la responsabilidad que 

algunas de sus propuestas no se tengan en cuenta por no estar incluida en el lugar que 

sistemáticamente le corresponde. 

Se redactará la memoria en un máximo de 10 hojas tamaño A4 y 4 hojas tamaño A3. No se 

tendrá en cuenta la portada ni el índice ni, en su caso, los anexos. Las hojas estarán 

redactadas en letra Arial, tamaño 11 espacio interlineado sencillo. 

El incumplimiento de las exigencias del número de hojas implicará necesariamente 

penalización en la valoración, de un 10% de la establecida en este apartado 

- Sobre C – Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas.  

En este sobre se incluirán las propuestas relativas a los criterios a valorar mediante fórmulas 

objetivas: 

1. Proposición de elementos cuantificables mediante fórmulas conforme al modelo que 

figura como Anexo III. 

El precio se referirá al conjunto del objeto del contrato, no pudiendo incluir sólo una parte 

de las tareas del mismo. La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario 

haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que 

corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan 

ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de 

Seguridad Socia y se referirá, entre otros, a la reducción del plazo de entrega del proyecto, 
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propuesta de seguimiento de la obra y periodo de asistencia complementaria, criterios 

sociales, y precio ofertado). 

No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer, claramente, lo que el órgano gestor estime fundamental. Asimismo, quedarán 

automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre 

A documentación que corresponda al sobre B. 

En todo caso, cada empresa licitadora podrá presentar una sola oferta y no se admitirán 

variantes en las ofertas. 

La presentación de ofertas supone la aceptación incondicional de la totalidad del presente 

pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

En el momento en que la licitadora cierre su oferta, se generará una huella (resumen 

criptográfico) del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. Si quien 

licita tiene problemas con la presentación de su oferta a través de PLENA, podrá remitir la 

huella al órgano de contratación (por correo electrónico a la dirección de contacto señalada 

en el Portal de Contratación) dentro del plazo de presentación de ofertas. En tal caso, se 

dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la remisión de la oferta completa a través 

de PLENA. Sin cumplir tales requisitos (coincidencia de la oferta con la huella enviada por 

email y presentación en las 24 horas de prórroga), la oferta no será admitida. 

A estos efectos, se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 

mayor podrá ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con 

independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de 

subida de datos debida a la calidad de la conexión, etc. 

En el caso de que la oferta se presente fuera de plazo y la licitadora alegue problemas 

técnicos como causa, se verificará si en el momento de presentación se produjo alguna 

incidencia técnica en el normal funcionamiento de PLENA y, de ser así, la oferta se admitirá. 

El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma de Licitación 

no justificarán la extemporaneidad de la oferta y conllevará su inadmisión. 
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 LFCP, el contrato se adjudicará a la persona 

licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, entendiendo como tal la oferta 

que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los siguientes criterios de adjudicación. 

La valoración de los dos lotes tiene criterios comunes. 

12.1. Criterios cualitativos. Memoria técnica: hasta 40 puntos. 

Se valorarán los documentos presentados en el sobre teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Viabilidad, claridad y simplicidad de la propuesta. Hasta 15 puntos. 

Se valorará el grado de definición de las actuaciones previstas, su viabilidad, clara 

identificación de las necesidades y la simplicidad en la ejecución. 

2. Descripción de los materiales, equipos e instalaciones. Hasta 10 puntos. 

Se valorará la calidad, la eficacia y la eficiencia de los equipos e instalaciones, así como de los 

materiales a emplear en las obra y el grado de minimización de los costos de mantenimiento. 

3. Planificación de los trabajos. Hasta 15 puntos. 

Se valorará la calidad y claridad de la planificación presentada para la ejecución completa del 

proyecto, teniendo en cuenta la limitación de horarios de trabajo (de 08:00 a 15:00 horas). 

Las ofertas determinarán el camino crítico, identificando un plan de contingencia que 

permita completar la obra en el plazo de duración. 

Para la puntuación de los apartados anteriores se aplicarán los factores de corrección de la 

siguiente tabla: 

CALIFICACIÓN FACTOR 

MUY ADECUADO 1 

ADECUADO 0,8 

BUENO 0,6 

REGULAR 0,4 

MALO 0,4 

NULO 0 
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12.2. Criterios cuantificables mediante fórmulas: Hasta 60 puntos. 

1. Plazo de ejecución del proyecto. Hasta 15 puntos. 

Por cada día natural de reducción del plazo de ejecución de cada lote, se asignará medio 

punto hasta un máximo de 15 puntos. 

2. Extensión del plazo de garantía. Hasta 20 puntos. 

Se valorará el compromiso de formalización de la garantía complementaria de la obra, 

consistente en la extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como del 

depósito de la garantía definitiva. Dicha extensión deberá expresarse en meses, que se 

entenderán por encima de los 3 años (36 meses) obligatorios, hasta un máximo de 5 años 

más (60 meses). La citada ampliación conllevará la prolongación de la garantía en las mismas 

condiciones exigibles por la normativa vigente.   

Se asignará la mayor puntuación (20 puntos) a la propuesta más alta, por encima del plazo 

mínimo de garantía (36 meses) y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses. Las restantes 

ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la siguiente fórmula:  

Valoración extensión plazo = (Oferta meses extra x20 / mejor oferta de meses extra). 

3. Sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. Hasta 5 puntos 

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema 

reconocido de Gestión de Calidad, y así lo justifiquen (certificado o marca de calidad oficial). 

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema 

reconocido de Gestión Ambiental, y así lo justifiquen (certificado o marca de calidad oficial). 

4. Criterios de carácter social. Hasta 10 puntos. 

Se valorarán las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se 

compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato. 1 punto por cada medida. 

5. Oferta económica. Hasta 10 puntos. 

Puntuación oferta X = 10 * (precio oferta mínima / precio oferta X) 

En caso de empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de 

la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o 

superior al 33%, siempre que la empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 por 

100 en el momento de acreditación de la solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, 

a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que 
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éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa 

que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. 

A tal efecto, la Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la 

documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco 

días para su aportación. 

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las prestaciones objeto 

del contrato cuando sea inferior al quince (15) por ciento del presupuesto de licitación, en 

cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFCP. Así, si en este procedimiento se presenta una 

oferta que haga presumir que el objeto del contrato no va a ser cumplido regularmente, el 

Concejo de Zubiri, antes de rechazar la oferta, comunicará dicha circunstancia a la persona 

licitadora afectada para que en el plazo de cinco días presente las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento técnico 

oportuno, se resolverá motivadamente la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un 

informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales.  

14.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las 

proposiciones. 

La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 

administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de 

comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos.  

La Mesa podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los 

defectos o completar dicha documentación. Si transcurre el plazo de subsanación no se ha 

completado o  

subsanada la información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 

dejando  

constancia documental de esta circunstancia. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas, el órgano de contratación iniciará, a través 

de la herramienta informática MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), el procedimiento de análisis ex ante de conflicto de interés consistente en 
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la introducción de los datos de las personas físicas o jurídicas licitadoras y de los órganos 

decisores de la operación. 

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la 

empresa objeto de consulta y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera 

negra al órgano de contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la información de 

su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de 

información. En caso de que no se entregue la información solicitada en ese plazo, la 

empresa licitadora será excluida del procedimiento. 

La evaluación de los criterios sujetos a la aplicación de juicios de valor se realizará en acto 

interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 

adecuadamente la correcta ejecución del contrato. De todo ello quedará constancia 

documental. 

En todo caso, la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante 

fórmula se realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a 

criterios sometidos a la aplicación de juicios de valor, debiendo quedar esta sucesión 

acreditada en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.  

Si la Mesa de Contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el 

principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta 

presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días naturales ni exceder 

de diez. 

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo 

caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente 

Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los 

licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 

obtenido. 

La propuesta de adjudicación será comunicada a la licitadora propuesta, que en el plazo 

máximo de siete días naturales deberá presentar a través de PLENA la posesión y validez de 

los siguientes documentos:  

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la licitadora y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente), 

en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
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legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 

obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 

estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 

bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 

constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de 

Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 

Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 

acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 

certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 

junto con una declaración responsable de su vigencia. 

1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 

ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 

privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de 

cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 

ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 

documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 

respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones 

dimanantes del contrato. 

1.4. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 

que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 

reunidas. 

2. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

en los términos exigidos en el presente pliego. 

3. Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la Tesorería 

General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos 

certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a tres meses desde la 

fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada uno de los 

integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 
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4. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 

de éste. 

5. Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Concejo la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del de la adjudicación. Dicha garantía, 

que podrá constituirse en metálico o mediante aval a primer requerimiento prestado por 

alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía 

Recíproca autorizado para operar en España, quedará afecta al cumplimiento de las 

obligaciones del contratista hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago 

de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. A estos efectos, la duración 

del plazo de garantía se vinculará al plazo de garantía de la obra ofertado por la contratista 

de la misma, procediéndose a la devolución de la garantía definitiva una vez entregado el 

informe final sobre subsanación de deficiencias que se detecten tras la emisión del informe 

exigido por el artículo 172.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a 

la conclusión del plazo de garantía de la obra, con el que se dará por cumplido el objeto del 

contrato de dirección facultativa.  

Además, la garantía, en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

contratista, podrá ser objeto de incautación en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 

perjuicios que se hayan acreditado. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 70 LFCP y en caso de que se hagan efectivas sobre ella las 

penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar 

aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión 

de la persona licitadora del procedimiento, con el abono por parte de este de una penalidad 

equivalente al 1% del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños 

y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje. 

15.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto 

de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las 

empresas admitidas a licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad 

alguna. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura 

de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de 

licitación, que se hará efectivo mediante la emisión de carga de pago específica. 
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La adjudicación por parte del órgano de contratación se acomodará a la propuesta formulada 

por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que se haya efectuado con infracción del 

ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratación 

Pública de Navarra a este respecto, la licitación quedará sin efecto, excepto en los casos en 

que la infracción afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la propuesta, en 

los que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona en el orden de valoración de 

las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que se ha 

rechazado una oferta y las características y ventajas de la oferta seleccionada, señalando el 

plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que 

procedan, comunicando todo ello a las personas interesadas en la licitación. 

El contrato público se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 

contratación, siendo que la eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo con 

las siguientes normas: 

a) Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios electrónicos. 

b) Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios no electrónicos. 

A tal efecto deberá constar certificación de la fecha y medios de remisión de la notificación 

de la adjudicación. 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando 

la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo 

continuar adelante con el procedimiento. 

Si únicamente se presenta una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión mencionado en 

los párrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 

La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo 

de cinco días desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación 

del contrato. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación 

en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación 

o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla. 

El órgano de contratación podrá declarar desierto el procedimiento de adjudicación de 

forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos. 
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16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de diez días naturales, 

contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Ello constituirá 

título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 

abono por parte de este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del 

contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 

porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de 

penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la 

ejecución del contrato. 

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la Administración, 

el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la indemnización de daños y 

perjuicios procedente. 

En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, 

aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes 

el órgano competente para el buen fin de la obra.  

17.- INFORMACIÓN DE OBRA 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde el replanteo, el adjudicatario deberá colocar 

en la obra un cartel anunciador de la intervención contratada, el cual correrá 

económicamente a su cargo, y cuyo contenido y diseño deberá contar con el visto bueno por 

parte del Concejo de Zubiri. 

Contendrá los datos principales del objeto del contrato, el importe de adjudicación, 

subvención, plazo de ejecución, promotor, contrata, logos y aquellos otros que proponga el 

Concejo de Zubiri. 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, 

de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, se deberán exhibir de forma destacada y visible el emblema de 

la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida 

con la siguiente referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado 

por la Unión Europea -NextGenerationEU”. 

El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá 

modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. 
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A la finalización de la obra, vendrá obligado a colocar un cartel informativo sobre la 

subvención percibida para la financiación de la obra, cuyo modelo será aportado por el 

Concejo de Zubiri. 

18.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por la 

adjudicataria en su oferta, a lo establecido en el presente Pliego Regulador que sirve de base 

al contrato y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal 

encargado, sometiéndose la persona contratista a las facultades de interpretación, 

modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 

contratante.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos 

que forman parte del mismo o del Pliego Regulador y normas de toda índole dictadas por la 

Administración que puedan tener incidencia en la ejecución de lo pactado no eximirá a la 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 

Serán por cuenta de la adjudicataria todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como 

consecuencia del contrato o de su ejecución.  

La persona adjudicataria queda obligada a aportar, para la realización de los trabajos, los 

medios técnicos, materiales, personales, medios auxiliares, que sean necesarios para la 

buena ejecución de aquél, conforme a lo dispuesto en las Prescripciones Técnicas.  

La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la 

Mesa de Contratación, que velará por la correcta aplicación de la legislación de la 

contratación pública y que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento 

de lo convenido.  

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Mesa de Contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado.  

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan el 

cumplimiento estricto del contrato, el Concejo de Zubiri, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente Pliego, tiene la facultad, previo aviso a la adjudicataria, de 

subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. Si dicha subsanación 

supusiera gastos a la Entidad Local, serán descontados del precio a pagar a la contratista.  

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, el personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario en la 
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ejecución del presente contrato no adquirirá relación laboral alguna con la Administración, 

por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la empresa adjudicataria.  

La Administración no responderá en ningún caso de ninguna reclamación derivada del 

personal que la empresa contratista aplique para la prestación del servicio contratado. 

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

La entrega de la documentación que el adjudicatario deba suministrar a la Administración se 

realizará preferentemente en formato digital. Así mismo, para los documentos que deban 

ser entregados en papel se utilizará papel ecológico, en cuyo proceso de producción se han 

tenido en cuenta criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. En concreto, el 

papel cumplirá alguna de las siguientes condiciones:  

- 100% reciclado. Para acreditar esta condición será prueba suficiente que el producto 

disponga de alguna de estas etiquetas: Angel Azul, FSC reciclado o equivalente.   

- Mezcla de fibras recicladas y fibra virgen procedente de madera certificada. Para acreditar 

esta condición será prueba suficiente que el producto disponga de alguna de estas etiquetas: 

ecoetiqueta europea, cisne nórdico, FSC Mixto, o equivalente.  

- 100% procedente de madera certificada. Para acreditar esta condición será prueba 

suficiente que el producto disponga de la etiqueta FSC Puro, PEFC (procedente de bosques 

gestionados de madera sostenible) u otros equivalentes.   

Deberá ser libre de cloro elemental, resultando aceptable el papel blanqueado a través de 

procesos ECF (derivados de cloro)  

Se exceptúan de la condición especial de ejecución la impresión de planos.  

A la finalización del contrato, en el momento del abono del precio del contrato, el 

adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución 

mediante declaración responsable acompañada de certificado de la copistería o, en su caso, 

mediante facturas de compra o certificado de proveedor, en el que expresamente se señale 

la certificación ecológica del papel. 

20.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad contratista tiene derecho al abono del precio correspondiente a la prestación 

efectivamente ejecutada y formalmente recibida, en los términos establecidos en la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y en el contrato, con arreglo al precio 

convenido.  
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La Administración expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 

corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el 

procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del 

resultado de la certificación final. 

El abono del precio se efectuará, mediante transferencia bancaria, en un plazo no superior 

a treinta días naturales desde la recepción en el registro del órgano de contratación 

competente de la correspondiente factura.   

La Administración, se reserva la facultad de descontar de cada factura las penalizaciones que, 

al amparo del presente Pliego, se impongan en el periodo facturado por anomalías en la 

prestación del servicio.  

Si se recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o al mismo tiempo de la 

celebración del acto de recepción o conformidad, el plazo de abono se empezará a contar a 

partir de dicho acto. Si este acto no se celebrase en el plazo establecido por causas 

imputables al órgano de contratación, se considerará celebrado el último día del plazo. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 

subsanación sin que empiece a computarse el plazo a que se refiere el artículo 155.1 de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Si la demora en el pago fuese superior a 4 meses el contratista podrá proceder, en su caso, 

a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación al órgano de 

contratación con 1 mes de antelación, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión.  

Si la demora en el pago fuese superior a 8 meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 

resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 

originen 

21.- RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista y serán por 

cuenta de esta las pérdidas, averías o perjuicios que se experimenten durante la ejecución 

del contrato. 

22.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 

La contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
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Serán imputables a la contratista todos los daños y perjuicios que se causen como 

consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y 

exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la 

misma.  

La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se tramitará de 

conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas.   

Cuando en aplicación de dicha legislación se determine la solidaridad en la responsabilidad 

entre la Administración y el contratista, aquélla abonará la indemnización repitiendo contra 

éste. 

23.- SEGUROS Y SEGURIDAD Y SALUD. 

23.1. Seguros. 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en 

las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas 

individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que 

cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas.  En 

este sentido, se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de 

riesgos laborales y demás normativa de aplicación, ya estén en vigor o se dicten en lo 

sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra en 

esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.  

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 

mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos, 

con un límite mínimo de indemnización por valor igual al del presupuesto de licitación. 

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya que 

en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto se pueda 

exigir responsabilidad alguna al órgano de contratación o a la Dirección del contrato de 

ejecución de obra.  Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al 

adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras. 

23.2. Seguridad y salud en obras. 

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que 

se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia. 
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Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la 

formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización 

preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrará un interlocutor en materia 

de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los 

recursos preventivos asignados a la obra. 

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por exposición a 

fibras de amianto, los mismos deberán realizarse por empresa inscrita en el correspondiente 

registro y deberán tener aprobado y actualizado un plan de trabajo referido a operaciones 

de corta duración con presentación irregular o no programables, en el que se contengan las 

especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligación de 

realización de estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los 

correspondientes precios y no devengará por tanto incremento alguno de los mismos. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las 

disposiciones legales vigentes. 

24.- RELACIONES CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LAS OBRAS. 

La dirección de obra establecerá, con la conformidad del órgano contratante, el 

procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, 

instrucciones, comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, incluida 

el replanteo, pudieran producirse. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 

cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad de la empresa contratista de la 

obra y dirección facultativa con tales anotaciones. 

25.- RECEPCIÓN. 

El contratista ejecutará la totalidad de las obras contratadas dentro del plazo señalado en el 

contrato y comunicará la finalización de las mismas solicitando su recepción, que tendrá 

lugar en el plazo de 15 días desde dicha comunicación. A la recepción concurrirá un 

facultativo designado por la unidad gestora del contrato, en representación del órgano de 

contratación, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido 

del personal que considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra. 

En concreto, serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

- Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, en el proyecto 

de obras, en las condiciones ofertadas y en las instrucciones escritas que en interpretación 

técnica de todo ello diere al contratista el director facultativo de las obras o el responsable 

del contrato. 
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- Haber entregado a la dirección facultativa toda la documentación obligatoria y necesaria 

bajo responsabilidad de la entidad contratista o de sus subcontratas. 

- Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y/o urbanización. 

- Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan verificar 

la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en perfecto estado. 

Si tras el examen y comprobaciones oportunas resulta que las obras se encuentran en buen 

estado y han sido ejecutadas con arreglo a las prescripciones previstas y a las condiciones 

mencionadas en los párrafos anteriores, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra 

las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 

de garantía. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el 

saldo resultante, en su caso. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el 

adjudicatario, la entidad contratante podrá aprobarla de oficio. 

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las penalidades por 

demora, el facultativo director de obra señalará los defectos observados y dictará las 

instrucciones precisas para su subsanación fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho 

plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas podrá habilitarse 

un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos), el 

adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. En el acta 

de la recepción se realizarán las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, 

se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 

recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos 

de cómputo del período de garantía. 

A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo de garantía, que será 

de TRES AÑOS (o ampliada conforme a criterio a valorar en el presente pliego) a contar desde 

la recepción de las obras, o el recogido en la oferta si es superior, con la salvedad de la 

responsabilidad por vicios regulada en el artículo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación 

de la obra, con arreglo a lo previsto en las prescripciones técnicas del pliego y a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras, siendo responsable de los daños 

intrínsecos que en ella se produzcan. 
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26.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el presente contrato no procede la revisión de precios. 

27.- PENALIDADES Y OTRAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

27.1. Imposición de penalidades. 

Si la contratista incumple alguna de sus obligaciones contractuales, el órgano de 

contratación, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida 

audiencia del interesado, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 

siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.  

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la 

Administración descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 

prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen, daños o perjuicios, así como la 

correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al 

contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

27.2. Faltas penalizables. 

Con el fin de determinar la existencia y gravedad de la infracción, se valorará el tipo de 

incumplimiento, la importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o grado de 

negligencia, la relevancia económica de los perjuicios causados y la reincidencia o 

reiteración, etc. Toda falta cometida por el contratista se clasificará atendiendo a su 

trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de la 

siguiente manera. 

Faltas leves: Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 

maliciosamente, ni lleven unidos peligros a terceros, ni reduzca la vida económica de los 

trabajos realizados, ni causen molestias a terceros o empleados de la Administración. Entre 

otras, serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial leve de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.  

- Ejecución defectuosa leve del contrato.  

- Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

leves a la Administración o terceros.  
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- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo de 1 a 3 días 

naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 

Faltas graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 

realización deficiente de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 

contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados 

o causar molestias y peligros a tercero o empleados de la Administración o causen un grave 

perjuicio al control o a la inspección administrativa de los trabajos contratados. Entre otras, 

serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.  

- Ejecución defectuosa grave del contrato.  

- Incumplimiento grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las 

cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

graves a la Administración o terceros.  

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.  

- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo de 4 a 6 días 

naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 

Faltas muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 

una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa 

del contratista o pongan en riesgo la prestación de los servicios a la población. Entre otras, 

serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las prestaciones definidas 

en el contrato.  

- Ejecución defectuosa reiterada o muy grave del contrato.  

- Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- Incumplimiento reiterado de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 

contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores. 
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- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

- El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a 

través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.  

- El incumplimiento de los compromisos asumidos en su oferta.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

reiterados o muy graves a la Administración o terceros.  

- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo superior a 7 

días naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 

26.3. Cuantía de las penalidades. 

Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la escala establecida en 

el artículo 146.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y con el límite 

máximo establecido en el mismo.  

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 

de sus obligaciones:  

- Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.  

- Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.  

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a un 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades 

por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el 

procedimiento para declarar la prohibición de contratar.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.  

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.  

La imposición de las penalidades previstas no excluye la eventual indemnización a la 

Administración, que deberán determinarse de forma independiente. 

28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse por motivos de interés público, 

introduciendo variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que las haga necesarias, en los supuestos previstos en el artículo 114.3 de la Ley Foral 
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2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, con arreglo al procedimiento y requisitos 

establecidos en los artículos 114 y 143 de la precitada norma.  

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 10% 

del importe de adjudicación del contrato.  

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 

contratación de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 

contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 

autorización. 

29.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 

Las prestaciones objeto del contrato podrán ser objeto de subcontratación, salvo aquellas 

de carácter personalísimo, cuando el licitador en el momento de acreditar su solvencia haya 

presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en el 

artículo 18 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, 

siempre que se ajuste a los requisitos establecidos en el punto 2 del artículo 107 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Asimismo, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 

tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 108.1.b de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

30.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluirá el correspondiente Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se deberá presentar documentación justificativa del cumplimiento de valorización del 70% 

de residuos, mediante la aportación del estudio y plan de gestión de residuos. Esta 

justificación se realizará de la siguiente forma: 

- Memoria resumen en la que se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados 

por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje 

de valorización alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no 

valorizables no se tendrán en cuenta para la consecución de este objetivo. 

- El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una demolición selectiva se 

acreditará mediante los códigos LER incluidos en los certificados expedidos por los gestores 

como justificación de la entrega de los residuos generados. Estos códigos serán los 
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correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 

170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405. 

- En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, la beneficiaria incluirá en la 

memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los medios 

utilizados (planta móvil, gestor, etc.). 

- En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, la beneficiaria 

incluirá en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de estos 

materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de material. 

- En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su adecuado 

tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de amianto desde 

el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de identificación de los 

traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 

553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 

- Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con 

la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y 

utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de 

sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad 

mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación 

disponibles para residuos de construcción y demolición. 

Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma 

selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los 

residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser 

retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. 

- Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 

particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de 

desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes 

en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 

reciclaje. 

- Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán 

amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la 

Componente e inversión) 
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- Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante 

la fase de obra y se ejecutará cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto a la 

posible contaminación de suelos y agua. 

- Cumplir con los requisitos de eficiencia de los materiales de acuerdo con la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se 

instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos relacionados con la energía. 

- Que los equipos no contienen sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 2011/65/UE excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales 

homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. 

- Que lo equipos cuentan con las características que garantizan el máximo reciclaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, así como su preparación para operaciones de reutilización, 

recuperación o reciclaje, o tratamiento adecuado, al final de su vida útil. 

31.- INTERVENCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a 

la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi 

nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no 

renovable. 

Para las actuaciones de la etiqueta 026 bis, tendrán que conseguir y justificar una reducción 

del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida, 

lo que se justificará mediante su calificación energética calculada por el técnico titulado 

competente o por el instalador autorizado, según corresponda, para la categoría de la 

instalación correspondiente, en su estado actual y tras la reforma. 

La empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los 

compromisos en materia de etiquetado verde y digital, así como por la aplicación del 

principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) establecidos en el 

presente pliego. 

32.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

a) Conforme a los artículos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 

que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, La contratista queda obligada a: 

1ª. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) y, en su caso, 

los de las subcontratistas. Así como el nombre y fecha de nacimiento del titular real 

del beneficiario final de los fondos. 
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2ª. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 

conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

3ª. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en 

el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, entre ellos, los principios 

de economía circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», 

así como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR. 

4ª. Acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 

de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 

Administración Tributaria 

5ª. Incluir en las medidas de información y comunicación sobre los trabajos 

encargados (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, 

material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, 

etc.), el emblema de la Unión Europea junto con el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperación, disponible en el 

link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual . 

6ª. Someterse a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, 

el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, y el derecho de estos órganos 

al acceso a la información sobre el encargo. 

b) Las empresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumplirán en todo momento, con 

la legislación ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente 

contratación. Para ello, estará en posesión y al corriente de cualquier tipo de licencia o 

autorización que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la vigencia 

del contrato) para la prestación de este tipo de servicios, en especial la normativa 

medioambiental. 

33.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Las causas de resolución del contrato serán las contempladas en los artículos 160 y 232 de 

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en todo caso, la falta de 

formalización por causas imputables al contratista.  

En el supuesto de UTE o personas que participen conjuntamente en la licitación conforme al 

artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando la causa de 

resolución afecte sólo a alguna de las integrantes o personas que participan conjuntamente, 

el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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contractuales al resto no afectadas o acordar la resolución del contrato, siempre que fueran 

solventes para los trabajos pendientes.  

34.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 LFCP, se informa a las personas licitadoras que la 

documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter confidencial” en el caso de que 

la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, 

al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando 

un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que 

sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta. En cualquier 

caso, quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. 

En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación determinar motivadamente 

aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o mercantiles. 

Igualmente, al amparo del del indicado artículo, la entidad contratante exigirá a la empresa 

adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los 

que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.  

35.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

35.1. La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos de 

los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de estos sin 

autorización escrita del órgano de contratación. La empresa adjudicataria adquiere, 

igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le 

entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación 

ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, 

en ningún caso, a poder de terceras personas. 

35.2. La adjudicataria se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones la 

normativa vigente relativa a la protección de datos personales y, en particular, el Reglamento 

(UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, y demás disposiciones complementarias. De la misma forma, se 

compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el 

presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. En atención a lo establecido 

en la normativa citada, la adjudicataria queda obligada a informar a su personal del deber 

de guardar secreto sobre los datos de carácter personal y cualesquiera informaciones o 

circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer por razón de su trabajo.  
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35.3. La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, 

terminado y resuelto el contrato. 

35.4. Como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria adquiere la condición de 

Encargado de Tratamiento y como tal quedará obligada al cumplimiento de lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, y 

normativa complementaria.  

35.5. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada en el apartado 2 de esta cláusula, 

se comunica a las personas licitadoras que:  

- Los datos suministrados con ocasión de su participación en la adjudicación del presente 

contrato van a ser incorporados para su tratamiento por el Concejo de Zubiri con la finalidad 

de gestionar su participación en la licitación, y, en el caso de resultar adjudicataria, el control 

y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. 

- La comunicación de sus datos personales es requisito legal para ser admitido a la licitación, 

quedando excluido en caso contrario. 

- Respecto de los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tienen la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

tratamiento, oposición y a la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por escrito 

al responsable del tratamiento en los términos que señala la legislación vigente. 

- Sus datos se conservarán hasta que sea ejecutiva la adjudicación del contrato y, en el caso 

de quien resulte adjudicataria, hasta que se reciba el objeto del contrato, siempre que no 

exista recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo exigido por la normativa vigente. 

- Tienen derecho a presentar reclamación respecto a la protección de sus datos ante la 

Agencia de Protección de Datos.  

36.- RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regirá en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

La participación en la licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta la finalización. 

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de sus 

términos, de los documentos o de las bases y normas de toda índole promulgadas por el 
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órgano de contratación que puedan ser aplicables en ejecución de lo pactado, no eximirá a 

la adjudicataria de la obligación de su cumplimiento.  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

El ejercicio de dicha facultad se documentará por medio de un expediente con audiencia 

previa del contratista en el que figurarán los pertinentes informes técnicos y jurídicos de los 

servicios del órgano de contratación sin perjuicio del dictamen del Consejo de Navarra 

cuando se formule oposición del contratista.  
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ANEXO I 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

 
Don/Doña..................................................................................................................................

..............., con DNI/NIF......................................................................................, domicilio a 

efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad..................................................,teléfono ..........................................................., 

fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 

proceda) la sociedad ........................................................................................ 

CIF...................................  

EXPONE: 

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 

telemáticos es la siguiente: 

……………………………………………………… 

Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con 

estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes 

sobres: 

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 

SOBRE B: “Documentación relativa a criterios cualitativos sujetos a juicios de valor”. 

SOBRE C: “Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 

condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 

enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

Que se compromete para el caso de resultar adjudicataria a acreditar la posesión y validez 

de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete días desde la 

notificación de la propuesta de adjudicación.  

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad 

Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional suficiente para la 

ejecución del presente contrato. 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR.  
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ANEXO II 

DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

 

Don/Doña..................................................................................................................................

..............., con DNI/NIF......................................................................................, domicilio a 

efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad..................................................,teléfono ..........................................................., 

fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 

proceda) la sociedad ........................................................................................ 

CIF..................................., en la condición de contratista/subcontratista de un contrato 

financiado con recursos provenientes del PRTR, formula las siguientes DECLARACIONES: 

1ª. Declaración de ausencia de conflicto de intereses: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona 

que suscribe declara: 

Primero. Estar informada de lo siguiente: 

1) Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 

establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de 

las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política 

o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 

personal”. 

2) Que el artículo 52 “Resolución de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril, de Contratos del Sector Público tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de 

trato a todos los candidatos y licitadores. 

3) Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento 

“las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 

algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
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intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situación que pueda calificarse de 

“conflicto de intereses” de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la 

UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que pueda afectar al 

mencionado procedimiento. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano correspondiente, sin 

dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera 

dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 

demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas o 

judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

2ª. Declaración de cesión y tratamiento de datos: 

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular, los 

siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR): 

1) La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 

relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión 

en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita 

realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 

siguientes: 

a) El nombre del perceptor final de los fondos; 

b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en 

materia de contratación pública; 

c) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor 

de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

d) Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 

marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
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financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 

desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2) Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 

artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y 

duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria 

y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos 

relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 

2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la 

Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 

presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 

cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 

particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 

datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

3ª. Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales: 

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 

estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 

morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción 

y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 

incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios 

de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 

(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 

llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación 

y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de 

Estado. 

4ª. Declaración sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis 

objetivos medioambientales (DNSH) 

Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida 

útil, a cumplir con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el 

REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, de forma que: 

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del 

artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación: 

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 

significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones 

degases de efecto invernadero (GEI). 
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- Los edificios de nueva construcción deben ser edificios de consumo casi nulo 

(ZEB). 

- Las renovaciones de edificios deben cumplir con la Directiva de  Eficiencia 

Energética en Edificios (EPBD). 

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 

significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos 

adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre 

sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

La actuación debe contener: 

- Una evaluación de riesgos climáticos. 

- Las «soluciones de adaptación» que se implementarán en las 

construcciones/renovaciones (tanto físicas como no físicas) para reducir los 

riesgos climáticos más importantes. 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una 

actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 

los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen 

potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, 

y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones: 

- Los aparatos de agua que se instalen deben estar certificados por hojas de 

datos del producto, una certificación de construcción o una etiqueta de 

producto existente en la Unión Europea. 

- Disponer de un Plan de Manejo de Uso y Protección del Agua en el que se 

identifiquen y aborden los riesgos de degradación ambiental relacionados con 

la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico. 

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. Se considera 

que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la 

prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso 

de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 

aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-

biológico, incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de 

residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el 

medio ambiente. 

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

- La actuación apoyará el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% 

(en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 

(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 

Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) 
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generados en el sitio de construcción está preparado para su reutilización, 

reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de 

relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la 

jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 

demolición de la UE. 

- Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados 

con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión 

de residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las 

mejores prácticas disponibles, y utilizando la demolición selectiva para 

permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y 

facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminación 

selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para 

residuos de construcción y demolición. 

- Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad 

y, en particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras 

normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los 

edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, 

adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje 

utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de 

construcción y demolición. 

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el 

control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones: 

- Los componentes y materiales utilizados no se encuentran en la lista de sus- 

tancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 

no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Los componentes y materiales utilizados que pueden entrar en contacto con 

los ocupantes estarán a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras 

condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación 

comparables 

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que 

una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las 

buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado 

de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés 

para la Unión. 

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
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- Señalar si las nuevas actividades de construcción se llevarán a cabo en o cerca 

de áreas sensibles para la biodiversidad. Señalar si las actividades pueden 

suponer un deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies. 

En caso afirmativo, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la 

Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. 

- Señalar si las actividades pueden suponer un deterioro para el estado de 

conservación de hábitats y especies 

- Señalar si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un 

cribado, de acuerdo con la Directiva EIA. 

- Incluir el cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado 

por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 

significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

Las actividades excluidas son: 

- Refinerías de petróleo 

- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 

relacionados con su infraestructura de transporte y distribución 

- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 

largo plazo al medioambiente) 

- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 

inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que 

impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de 

tratamiento de residuos peligrosos no reciclables) 

- actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de 

la UE (según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula 

el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como 

tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el 

proyecto o actividad. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, 

previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas 

percibidas y los intereses de demora correspondientes. 
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5ª. Declaración sobre lucha contra el fraude (OLAF) 

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión 

Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas 

Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 

competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Asimismo, concede de manera expresa la autorización prevista en el artículo 22.2.e), del 

Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2021). 

 

En                            , a……………………………. 

 

 

 

 

 

Firmado 

Cargo 
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ANEXO III 

 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D. 

...................................................................................................................................................

..................con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 

...................................................................................................................................................

......................................con domicilio en....................................................... con D.N.I./C.I.F. 

.......................................................................enterado de los pliegos de condiciones técnicas 

y pliego de condiciones administrativas para la ejecución del contrato de OBRAS DE MEJORA 

ENERGÉTICA-USO DE ENERGÍAS RENOVABLES, ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO – EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ZUBIRI. (ESTERIBAR), 

 

LOTE 1 

LOTE 2  

(señale el lote al que se licita) 

 
 

SE COMPROMETE a ejecutar el contrato de acuerdo con las ofertas que se hacen a 

continuación: 

 

- Reducción del plazo de ejecución: se reduce el plazo en _____días naturales. 

 

- Extensión del plazo de garantía: se extiende el plazo de garantía, por encima de los 

36 meses obligatorios, en _____ meses. 

 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. 

Se cuenta con un Sistema reconocido de Gestión de Calidad, y así se acreditará 

(SI / NO) 

Se cuenta con un Sistema reconocido de Gestión Ambiental, y así se acreditará 

(SI / NO) 
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- Criterios sociales:  

Se aplicarán las siguientes medidas concretas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres para la plantilla que ejecute el contrato 

1. 

2. 

(…) 

 

 

-Oferta económica: ________________________________________________. 

(Consignar en número y letra), IVA no incluido. 

 

 

…………………., a ..... de ................. de 2025. 

 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR. 

 

 

 

Nota: De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra 

respecto de las cifras. 
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1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Es objeto del presente pliego de cláusulas administrativas, establecer los criterios por los que 

ha de regirse la contratación de las obras del espacio de reposo circular multimodal de 

Zubiri (Esteribar), cuyos códigos CPV de conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos son: 45223700-3, Trabajos de construcción de áreas de 

servicios y 45220000-5, obras de ingeniería y trabajos de construcción. 

Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 

del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando 

parte de la Componente 14 “Plan de Modernización y competitividad del sector turístico”, 

en la inversión nº1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”, Sub medida 

2: Planes de Sostenibilidad Turística en Destino” para actuaciones transformadoras en el 

sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la 

competitividad turística 

Esta actuación se incluye en la etiqueta climática 050 (Protección de la naturaleza y la 

biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules), con una 

contribución del 40% a los objetivos climáticos y del 100% a los objetivos medioambientales, 

en los términos previstos en el anexo VI del Reglamento 2021/241, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia. El proyecto debe respetar el principio de no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente (principio DNSH – Do No Significant Harm) y etiquetado 

verde, entre otros principios de gestión específicos y transversales del Mecanismo. 

Las obras objeto de licitación incluyen la construcción de aseos y porche cubierto, 

urbanización, y diversos servicios para cicloturistas en el margen derecho del Camino de 

Santiago a su paso por Zubiri (Esteribar). 

La normativa de aplicación es la siguiente: 

- El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 

de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las 

actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar 

un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 

del citado Reglamento. 
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- REGLAMENTO (UE) No 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

- "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" 

en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(2021/C 58/01)" ("Guía Técnica de la Comisión Europea"). 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del 

sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 

los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

- Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público. 

- La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

2.- DIVISIÓN EN LOTES. 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente 

de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato puede dificultar la 

correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, conforme al artículo 41 de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

3.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN. 

La entidad contratante es el Concejo de Zubiri (Esteribar) y el órgano de contratación, 

atendida la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

el Pleno de la entidad. 

La Mesa de Contratación del presente procedimiento será la siguiente: 

- Presidenta, María Begoña Cantero Iturri. Alcaldesa – Presidenta del Concejo de 

Zubiri. 
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- Vocal primero, Iñaki Esain Eugui. Concejal del Concejo de Zubiri. 

- Vocal segundo, Mikel Aingeru Martínez Liquiniano. Concejal del Concejo de Zubiri. 

- Vocal tercero, José Maria Mariñelarena Saralegui. Director facultativo de la obra. 

- Vocal cuarto, con funciones de secretaría de la Mesa, Ana Leache Arrese, secretaria 

del Ayuntamiento de Esteribar. 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El importe de la licitación se realiza, según el artículo 42.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos (en adelante, LFCP), en cuantía suficiente para cubrir los costes 

directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los 

costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de 

toda la eventual duración del contrato. 

El valor estimado del contrato es el mismo que el importe base de licitación, ascendiendo 

éste a 82.650,50 euros, IVA excluido. 

Dichos importes se obtienen del presupuesto que forma parte del Proyecto técnico que se 

adjunta en el portal de contratación, y que rige las condiciones técnicas mínimas a ejecutar 

para la correcta ejecución de las intervenciones planteadas en el citado documento. 

Únicamente generarán obligación de pago las prestaciones efectivamente realizadas por la 

contratista. 

Las personas licitadoras podrán rebajar el presupuesto en la cuantía que estimen 

conveniente, sin superar, en ningún caso, el presupuesto de licitación. 

La financiación se realizará con cargo a la partida consignada en los Presupuestos de Gastos 

de 2025 a tal fin. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución es de 12 semanas. 

6.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 80 de la LFCP, se tramitará mediante 

procedimiento simplificado con invitación a, al menos, cinco empresas. 

La participación en el procedimiento y la presentación de oferta supone, por parte de la 

persona licitadora, la aceptación incondicional de las cláusulas del presente pliego y de las 

previsiones establecidas por la legislación vigente en la materia. 
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7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Concejo de Zubiri las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestación contractual 

demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se hallen en una situación de 

conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 

para contratar establecidas en el artículo 22 LFCP y 225 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de la Administración Local de Navarra. 

Podrán también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto, así como las licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 13 LFCP. Dicha participación se instrumentará mediante la 

aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 

conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras y 

se designe una representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. No será 

necesaria la formalización en escritura pública de la Unión Temporal de Empresas hasta que 

no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. En ambos casos, las licitadoras 

agrupadas quedarán obligadas solidariamente ante la Administración. 

8.- SOLVENCIA. 

8.1.- Solvencia económica y financiera. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá acreditar la solvencia 

económica y financiera para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia económica 

y financiera la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta 

ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza. En 

concreto, la solvencia económica y financiera deberá acreditarse de la siguiente manera: 

Se acreditará mediante una declaración responsable sobre el volumen global de negocio en 

el ámbito de actividades similares a la del objeto del contrato, referida como máximo a los 

tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias de 

dicho volumen de negocios. Será necesario que el volumen global de negocio cada año 

alcance la cantidad de 85.000 euros, IVA excluido. 

Las licitadoras afirmarán en la declaración responsable que acompañará a las proposiciones 

(Anexo I de este pliego) que poseen la solvencia económica y financiera exigida para la 

ejecución del contrato. Y será únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato la 
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que deberá acreditar dicha solvencia mediante la presentación de la documentación aquí 

indicada. 

8.2.- Solvencia técnica o profesional. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá acreditar la solvencia técnica 

o profesional para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia técnica o profesional 

la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del mismo, bien por 

disponer de experiencia anterior en contratos de semejantes características o por disponer 

del personal y medios técnicos suficientes. En concreto, la solvencia técnica deberá 

acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación: 

Relación de obras similares a las de cada uno de los lotes efectuadas durante como máximo 

los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 

privado, avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.  

Deberá justificarse la ejecución, en dicho periodo de tiempo, de uno o más proyectos que en 

conjunto alcancen la cantidad de 85.000 euros, IVA excluido. 

8.3. Valoración de la solvencia económica y técnica de quien licite, por referencia a otras 

empresas. 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener 

en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que 

tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, 

necesarios para la ejecución de los contratos. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos 

ellos. Asimismo. deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 

y 17 de la LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución 

del contrato. 

8.4. En caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, o por licitadores que participen conjuntamente, la solvencia podrá 

ser justificada indistintamente por cualquiera de ellos, así como de forma acumulativa entre 

los integrantes de dicha participación. 
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9.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 

sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 

materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y, en particular, a 

las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 

inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que  

en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 

precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio y los costes de Seguridad Social. 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 

ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 

del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas 

y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

El cumplimiento de las presentes condiciones, que serán exigibles también a los 

subcontratistas que participen en la ejecución del contrato, deberá ser justificado a 

requerimiento del Concejo de Zubiri. 

10.- LUGAR Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

El plazo de presentación de ofertas será de quince (15) días naturales a partir de la fecha de 

envío de la invitación a licitar. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de 

la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo establecido en 

los párrafos siguientes. 

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las personas 

interesadas se efectuarán a través de PLENA. 

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicación de escritorio que les permite 

la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe 

descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación a través de PLENA por parte 

de cualquier entidad sometida a la misma. 
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 

estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por 

un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 

documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 

de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 

50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un 

tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que 

se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación 

de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, 

jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar 

archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 

tenga poder de representación.  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - 

resumen criptográfico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. 

En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentación de su oferta en PLENA, si 

la huella - resumen criptográfico - es remitida dentro del plazo de presentación de ofertas al 

órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 

Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de 

la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 

recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 

con un margen máximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de Gobierno de 

Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal 

Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 

internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial 

de los servicios electrónicos: 
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- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr, INRIA, Paris. 

o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU. 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre 

la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 

está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 

Si, por el contrario, la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 

horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 

licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en 

el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnico en la 

Plataforma, siendo que la oferta presentada solamente será admitida en el caso de que, 

efectivamente, hubiera acaecido alguna incidencia técnica en el normal funcionamiento de 

la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma 

no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

Cada persona licitadora solo podrá presentar una proposición económica y no podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros o en participación conjunta si lo ha 

hecho individualmente ni figurar en más de una de las agrupaciones ofertantes en el 

concurso.  

Asimismo, las personas concursantes no podrán tener la mayoría de las acciones o 

participaciones de dos o más empresas que concurran a la licitación. La infracción de estas 

normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas. 

La presentación de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados, así como del cumplimiento de 

todas las condiciones exigidas para contratar con el Concejo de Zubiri. 

11.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Las propuestas de las personas licitadoras se presentarán de acuerdo con la estructura en 

PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

- Sobre A – Documentación general. 
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1. Declaración responsable de la persona licitadora indicando que cumple las condiciones 

exigidas por la LFCP para contratar y se indique una dirección de correo electrónico conforme 

al modelo señalado en el Anexo I de este pliego: 

a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 

ostenta la debida representación. 

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

2. Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se 

aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios. 

3. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la entidad licitadora. 

4.. En caso de participación conjunta de varias empresas licitadoras, deberán presentarse los 

Anexos I y II de cada una de ellas, así como el documento privado previsto en el artículo 13 

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en el que se manifieste la 

voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma única con las 

facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulándose luego a efectos de 

alcanzar las solvencias exigidas, hasta la extinción del contrato. 

La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación 

de su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma. 

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 

contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1.i) de la Ley Foral de Contratos. 

5. Además se entregará la siguiente documentación que contine la declaración en relación 

con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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(PRTR), que incluye declaración de ausencia de conflicto de interés, declaración de cesión y 

tratamiento de datos, declaración de compromiso de cumplimiento de principios 

transversales, declaración sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a 

los seis objetivos medioambientales (DNSH) y declaración sobre la lucha contra el fraude 

(OLAF). Anexo II del presente pliego . 

6. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 

formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

- Sobre B – Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios de valor.  

En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnica que aporte la persona 

licitadora a efectos de verificación, valoración y puntuación de los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas. 

En ningún caso se incluirán en este sobre documentos que contengan información sobre 

criterios cuantificables mediante fórmulas, excluyéndose a quienes lo hicieran. 

En caso de presentarse catálogos u otros documentos que contengan información relativa a 

criterios no cuantificables y criterios cuantificables mediante fórmulas, deberá introducirse 

en este sobre, solo la parte que sea precisa para valorar los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas, o eliminarse o tacharse la información relativa a criterios cuantificables 

mediante fórmulas.  

La documentación para incluir en el presente sobre contendrá la propuesta técnica, que 

debe responder, de forma sistemática y ordenada, a cada uno de los apartados en los que 

se subdivide la puntuación de la calidad técnica de la propuesta, para que la mesa pueda 

valorar correctamente las propuestas presentadas.  

En caso de no cumplir este requisito, la persona licitadora asume la responsabilidad que 

algunas de sus propuestas no se tengan en cuenta por no estar incluida en el lugar que 

sistemáticamente le corresponde. 

Se redactará la memoria en un máximo de 10 hojas tamaño A4 y 4 hojas tamaño A3. No se 

tendrá en cuenta la portada ni el índice ni, en su caso, los anexos. Las hojas estarán 

redactadas en letra Arial, tamaño 11 espacio interlineado sencillo. 

El incumplimiento de las exigencias del número de hojas implicará necesariamente 

penalización en la valoración, de un 10% de la establecida en este apartado  

- Sobre C – Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas.  

En este sobre se incluirán las propuestas relativas a los criterios a valorar mediante fórmulas 

objetivas: 
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1. Proposición de elementos cuantificables mediante fórmulas conforme al modelo que 

figura como Anexo III. 

El precio se referirá al conjunto del objeto del contrato, no pudiendo incluir sólo una parte 

de las tareas del mismo. La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario 

haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que 

corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan 

ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de 

Seguridad Socia y se referirá, entre otros, a la reducción del plazo de entrega del proyecto, 

propuesta de seguimiento de la obra y periodo de asistencia complementaria, criterios 

sociales, y precio ofertado). 

No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer, claramente, lo que el órgano gestor estime fundamental. Asimismo, quedarán 

automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre 

A documentación que corresponda al sobre B. 

En todo caso, cada empresa licitadora podrá presentar una sola oferta y no se admitirán 

variantes en las ofertas. 

La presentación de ofertas supone la aceptación incondicional de la totalidad del presente 

pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

En el momento en que la licitadora cierre su oferta, se generará una huella (resumen 

criptográfico) del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. Si quien 

licita tiene problemas con la presentación de su oferta a través de PLENA, podrá remitir la 

huella al órgano de contratación (por correo electrónico a la dirección de contacto señalada 

en el Portal de Contratación) dentro del plazo de presentación de ofertas. En tal caso, se 

dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la remisión de la oferta completa a través 

de PLENA. Sin cumplir tales requisitos (coincidencia de la oferta con la huella enviada por 

email y presentación en las 24 horas de prórroga), la oferta no será admitida. 

A estos efectos, se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 

mayor podrá ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con 

independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de 

subida de datos debida a la calidad de la conexión, etc. 

En el caso de que la oferta se presente fuera de plazo y la licitadora alegue problemas 

técnicos como causa, se verificará si en el momento de presentación se produjo alguna 

incidencia técnica en el normal funcionamiento de PLENA y, de ser así, la oferta se admitirá. 

El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma de Licitación 

no justificarán la extemporaneidad de la oferta y conllevará su inadmisión.  
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 LFCP, el contrato se adjudicará a la persona 

licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, entendiendo como tal la oferta 

que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los siguientes criterios de adjudicación. 

La valoración de los dos lotes tiene criterios comunes. 

12.1. Criterios cualitativos. Memoria técnica: hasta 40 puntos. 

Se valorarán los documentos presentados en el sobre teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Viabilidad, claridad y simplicidad de la propuesta. Hasta 15 puntos. 

Se valorará el grado de definición de las actuaciones previstas, su viabilidad, clara 

identificación de las necesidades y la simplicidad en la ejecución. 

2. Descripción de los materiales, equipos e instalaciones. Hasta 10 puntos. 

Se valorará la calidad, la eficacia y la eficiencia de los equipos e instalaciones, así como de los 

materiales a emplear en las obra y el grado de minimización de los costos de mantenimiento. 

3. Planificación de los trabajos. Hasta 15 puntos. 

Se valorará la calidad y claridad de la planificación presentada para la ejecución completa del 

proyecto, teniendo en cuenta la limitación de horarios de trabajo (de 08:00 a 15:00 horas). 

Las ofertas determinarán el camino crítico, identificando un plan de contingencia que 

permita completar la obra en el plazo de duración. 

Para la puntuación de los apartados anteriores se aplicarán los factores de corrección de la 

siguiente tabla: 

CALIFICACIÓN FACTOR 

MUY ADECUADO 1 

ADECUADO 0,8 

BUENO 0,6 

REGULAR 0,4 

MALO 0,4 

NULO 0 

 

12.2. Criterios cuantificables mediante fórmulas: Hasta 60 puntos. 



 

CONTRATO DE OBRAS DEL ESPACIO DE REPOSO CIRCULAR MULTIMODAL DE ZUBIRI (ESTERIBAR). 13 

1. Plazo de ejecución del proyecto. Hasta 15 puntos. 

Por cada día natural de reducción del plazo de ejecución de cada lote, se asignará un punto 

hasta un máximo de 15. 

2. Extensión del plazo de garantía. Hasta 20 puntos. 

Se valorará el compromiso de formalización de la garantía complementaria de la obra, 

consistente en la extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como del 

depósito de la garantía definitiva. Dicha extensión deberá expresarse en meses, que se 

entenderán por encima de los 3 años (36 meses) obligatorios, hasta un máximo de 5 años 

más (60 meses). La citada ampliación conllevará la prolongación de la garantía en las mismas 

condiciones exigibles por la normativa vigente.   

Se asignará la mayor puntuación (20 puntos) a la propuesta más alta, por encima del plazo 

mínimo de garantía (36 meses) y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses. Las restantes 

ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la siguiente fórmula:  

Valoración extensión plazo = (Oferta meses extra x 20 / mejor oferta de meses extra). 

3. Sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. Hasta 5 puntos 

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema 

reconocido de Gestión de Calidad, y así lo justifiquen (certificado o marca de calidad oficial). 

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un Sistema 

reconocido de Gestión Ambiental, y así lo justifiquen (certificado o marca de calidad oficial). 

4. Criterios de carácter social. Hasta 10 puntos. 

Se valorarán las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora se 

compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato. 1 punto por cada medida. 

5. Oferta económica. Hasta 10 puntos. 

Puntuación oferta X = 10 * (precio oferta mínima / precio oferta X) 

En caso de empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de 

la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o 

superior al 33%, siempre que la empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 por 

100 en el momento de acreditación de la solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, 

a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que 

éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa 

que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. 
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A tal efecto, la Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la 

documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco 

días para su aportación. 

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las prestaciones objeto 

del contrato cuando sea inferior al 10% del presupuesto de licitación, en cuyo caso se estará 

a lo dispuesto en la LFCP. Así, si en este procedimiento se presenta una oferta que haga 

presumir que el objeto del contrato no va a ser cumplido regularmente, el Concejo de Zubiri, 

antes de rechazar la oferta, comunicará dicha circunstancia a la persona licitadora afectada 

para que en el plazo de cinco días presente las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento técnico 

oportuno, se resolverá motivadamente la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un 

informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales.  

14.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las 

proposiciones. 

La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 

administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de 

comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos.  

La Mesa podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los 

defectos o completar dicha documentación. Si transcurre el plazo de subsanación no se ha 

completado o  

subsanada la información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 

dejando  

constancia documental de esta circunstancia. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas, el órgano de contratación iniciará, a través 

de la herramienta informática MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), el procedimiento de análisis ex ante de conflicto de interés consistente en 

la introducción de los datos de las personas físicas o jurídicas licitadoras y de los órganos 

decisores de la operación. 
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En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la 

empresa objeto de consulta y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera 

negra al órgano de contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la información de 

su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de 

información. En caso de que no se entregue la información solicitada en ese plazo, la 

empresa licitadora será excluida del procedimiento. 

La evaluación de los criterios sujetos a la aplicación de juicios de valor se realizará en acto 

interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 

adecuadamente la correcta ejecución del contrato. De todo ello quedará constancia 

documental. 

En todo caso, la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante 

fórmula se realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a 

criterios sometidos a la aplicación de juicios de valor, debiendo quedar esta sucesión 

acreditada en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.  

Si la Mesa de Contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el 

principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta 

presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días naturales ni exceder 

de diez. 

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo 

caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente 

Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los 

licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 

obtenido. 

La propuesta de adjudicación será comunicada a la licitadora propuesta, que en el plazo 

máximo de siete días naturales deberá presentar a través de PLENA la posesión y validez de 

los siguientes documentos:  

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la licitadora y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente), 

en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 

obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
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estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 

bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 

constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de 

Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 

Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 

acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 

certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 

junto con una declaración responsable de su vigencia. 

1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 

ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 

privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de 

cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 

ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 

documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 

respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones 

dimanantes del contrato. 

1.4. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 

que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 

reunidas. 

2. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

en los términos exigidos en el presente pliego. 

3. Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la Tesorería 

General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos 

certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a tres meses desde la 

fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada uno de los 

integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

4. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 

de éste. 
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5. Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Concejo la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del de la adjudicación. Dicha garantía, 

que podrá constituirse en metálico o mediante aval a primer requerimiento prestado por 

alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía 

Recíproca autorizado para operar en España, quedará afecta al cumplimiento de las 

obligaciones del contratista hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago 

de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. A estos efectos, la duración 

del plazo de garantía se vinculará al plazo de garantía de la obra ofertado por la contratista 

de la misma, procediéndose a la devolución de la garantía definitiva una vez entregado el 

informe final sobre subsanación de deficiencias que se detecten tras la emisión del informe 

exigido por el artículo 172.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a 

la conclusión del plazo de garantía de la obra, con el que se dará por cumplido el objeto del 

contrato de dirección facultativa.  

Además, la garantía, en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

contratista, podrá ser objeto de incautación en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 

perjuicios que se hayan acreditado. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 70 LFCP y en caso de que se hagan efectivas sobre ella las 

penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar 

aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión 

de la persona licitadora del procedimiento, con el abono por parte de este de una penalidad 

equivalente al 1% del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños 

y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje. 

15.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto 

de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las 

empresas admitidas a licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad 

alguna. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura 

de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de 

licitación, que se hará efectivo mediante la emisión de carga de pago específica. 

La adjudicación por parte del órgano de contratación se acomodará a la propuesta formulada 

por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que se haya efectuado con infracción del 

ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratación 
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Pública de Navarra a este respecto, la licitación quedará sin efecto, excepto en los casos en 

que la infracción afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la propuesta, en 

los que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona en el orden de valoración de 

las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que se ha 

rechazado una oferta y las características y ventajas de la oferta seleccionada, señalando el 

plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que 

procedan, comunicando todo ello a las personas interesadas en la licitación. 

El contrato público se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 

contratación, siendo que la eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo con 

las siguientes normas: 

a) Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios electrónicos. 

b) Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión de la 

notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios no electrónicos. 

A tal efecto deberá constar certificación de la fecha y medios de remisión de la notificación 

de la adjudicación. 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando 

la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo 

continuar adelante con el procedimiento. 

Si únicamente se presenta una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión mencionado en 

los párrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 

La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo 

de cinco días desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación 

del contrato. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación 

en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación 

o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla. 

El órgano de contratación podrá declarar desierto el procedimiento de adjudicación de 

forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos. 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de diez días naturales, 

contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Ello constituirá 

título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 

abono por parte de este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del 

contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 

porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de 

penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la 

ejecución del contrato. 

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la Administración, 

el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la indemnización de daños y 

perjuicios procedente. 

En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, 

aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes 

el órgano competente para el buen fin de la obra.  

17.- INFORMACIÓN DE OBRA 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde el replanteo, el adjudicatario deberá colocar 

en la obra un cartel anunciador de la intervención contratada, el cual correrá 

económicamente a su cargo, y cuyo contenido y diseño deberá contar con el visto bueno por 

parte del Concejo de Zubiri. 

Contendrá los datos principales del objeto del contrato, el importe de adjudicación, 

subvención, plazo de ejecución, promotor, contrata, logos y aquellos otros que proponga el 

Concejo de Zubiri. 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, 

de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, se deberán exhibir de forma destacada y visible el emblema de 

la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida 

con la siguiente referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado 

por la Unión Europea -NextGenerationEU”. 

El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá 

modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. 

A la finalización de la obra, vendrá obligado a colocar un cartel informativo sobre la 

subvención percibida para la financiación de la obra, cuyo modelo será aportado por el 

Concejo de Zubiri. 
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18.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por la 

adjudicataria en su oferta, a lo establecido en el presente Pliego Regulador que sirve de base 

al contrato y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal 

encargado, sometiéndose la persona contratista a las facultades de interpretación, 

modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 

contratante.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos 

que forman parte del mismo o del Pliego Regulador y normas de toda índole dictadas por la 

Administración que puedan tener incidencia en la ejecución de lo pactado no eximirá a la 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 

Serán por cuenta de la adjudicataria todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como 

consecuencia del contrato o de su ejecución.  

La persona adjudicataria queda obligada a aportar, para la realización de los trabajos, los 

medios técnicos, materiales, personales, medios auxiliares, que sean necesarios para la 

buena ejecución de aquél, conforme a lo dispuesto en las Prescripciones Técnicas.  

La ejecución de los contratos se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la 

Mesa de Contratación, que velará por la correcta aplicación de la legislación de la 

contratación pública y que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento 

de lo convenido.  

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Mesa de Contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado.  

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan el 

cumplimiento estricto del contrato, el Concejo de Zubiri, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente Pliego, tiene la facultad, previo aviso a la adjudicataria, de 

subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. Si dicha subsanación 

supusiera gastos a la Entidad Local, serán descontados del precio a pagar a la contratista.  

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 67.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, el personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario en la 

ejecución del presente contrato no adquirirá relación laboral alguna con la Administración, 

por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la empresa adjudicataria.  

La Administración no responderá en ningún caso de ninguna reclamación derivada del 

personal que la empresa contratista aplique para la prestación del servicio contratado. 
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19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

La entrega de la documentación que el adjudicatario deba suministrar a la Administración se 

realizará preferentemente en formato digital. Así mismo, para los documentos que deban 

ser entregados en papel se utilizará papel ecológico, en cuyo proceso de producción se han 

tenido en cuenta criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. En concreto, el 

papel cumplirá alguna de las siguientes condiciones:  

- 100% reciclado. Para acreditar esta condición será prueba suficiente que el producto 

disponga de alguna de estas etiquetas: Angel Azul, FSC reciclado o equivalente.   

- Mezcla de fibras recicladas y fibra virgen procedente de madera certificada. Para acreditar 

esta condición será prueba suficiente que el producto disponga de alguna de estas etiquetas: 

ecoetiqueta europea, cisne nórdico, FSC Mixto, o equivalente.  

- 100% procedente de madera certificada. Para acreditar esta condición será prueba 

suficiente que el producto disponga de la etiqueta FSC Puro, PEFC (procedente de bosques 

gestionados de madera sostenible) u otros equivalentes.   

Deberá ser libre de cloro elemental, resultando aceptable el papel blanqueado a través de 

procesos ECF (derivados de cloro)  

Se exceptúan de la condición especial de ejecución la impresión de planos.  

A la finalización del contrato, en el momento del abono del precio del contrato, el 

adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución 

mediante declaración responsable acompañada de certificado de la copistería o, en su caso, 

mediante facturas de compra o certificado de proveedor, en el que expresamente se señale 

la certificación ecológica del papel. 

20.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad contratista tiene derecho al abono del precio correspondiente a la prestación 

efectivamente ejecutada y formalmente recibida, en los términos establecidos en la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y en el contrato, con arreglo al precio 

convenido.  

La Administración expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo que 

corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el 

procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del 

resultado de la certificación final. 
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El abono del precio se efectuará, mediante transferencia bancaria, en un plazo no superior 

a treinta días naturales desde la recepción en el registro del órgano de contratación 

competente de la correspondiente factura.   

La Administración, se reserva la facultad de descontar de cada factura las penalizaciones que, 

al amparo del presente Pliego, se impongan en el periodo facturado por anomalías en la 

prestación del servicio.  

Si se recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o al mismo tiempo de la 

celebración del acto de recepción o conformidad, el plazo de abono se empezará a contar a 

partir de dicho acto. Si este acto no se celebrase en el plazo establecido por causas 

imputables al órgano de contratación, se considerará celebrado el último día del plazo. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 

subsanación sin que empiece a computarse el plazo a que se refiere el artículo 155.1 de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Si la demora en el pago fuese superior a 4 meses el contratista podrá proceder, en su caso, 

a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación al órgano de 

contratación con 1 mes de antelación, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión.  

Si la demora en el pago fuese superior a 8 meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 

resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 

originen 

21.- RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista y serán por 

cuenta de esta las pérdidas, averías o perjuicios que se experimenten durante la ejecución 

del contrato. 

22.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. 

La contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Serán imputables a la contratista todos los daños y perjuicios que se causen como 

consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y 

exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la 

misma.  
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La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se tramitará de 

conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas.   

Cuando en aplicación de dicha legislación se determine la solidaridad en la responsabilidad 

entre la Administración y el contratista, aquélla abonará la indemnización repitiendo contra 

éste. 

23.- SEGUROS Y SEGURIDAD Y SALUD. 

23.1. Seguros. 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en 

las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas 

individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que 

cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas.  En 

este sentido, se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de 

riesgos laborales y demás normativa de aplicación, ya estén en vigor o se dicten en lo 

sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra en 

esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.  

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 

mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos, 

con un límite mínimo de indemnización por valor igual al del presupuesto de licitación. 

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya que 

en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto se pueda 

exigir responsabilidad alguna al órgano de contratación o a la Dirección del contrato de 

ejecución de obra.  Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al 

adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras. 

23.2. Seguridad y salud en obras. 

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que 

se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia. 

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la 

formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización 

preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrará un interlocutor en materia 
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de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los 

recursos preventivos asignados a la obra. 

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por exposición a 

fibras de amianto, los mismos deberán realizarse por empresa inscrita en el correspondiente 

registro y deberán tener aprobado y actualizado un plan de trabajo referido a operaciones 

de corta duración con presentación irregular o no programables, en el que se contengan las 

especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligación de 

realización de estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los 

correspondientes precios y no devengará por tanto incremento alguno de los mismos. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las 

disposiciones legales vigentes. 

24.- RELACIONES CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LAS OBRAS. 

La dirección de obra establecerá, con la conformidad del órgano contratante, el 

procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, 

instrucciones, comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, incluida 

el replanteo, pudieran producirse. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 

cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad de la empresa contratista de la 

obra y dirección facultativa con tales anotaciones. 

25.- RECEPCIÓN. 

El contratista ejecutará la totalidad de las obras contratadas dentro del plazo señalado en el 

contrato y comunicará la finalización de las mismas solicitando su recepción, que tendrá 

lugar en el plazo de 15 días desde dicha comunicación. A la recepción concurrirá un 

facultativo designado por la unidad gestora del contrato, en representación del órgano de 

contratación, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido 

del personal que considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra. 

En concreto, serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

- Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, en el proyecto 

de obras, en las condiciones ofertadas y en las instrucciones escritas que en interpretación 

técnica de todo ello diere al contratista el director facultativo de las obras o el responsable 

del contrato. 

- Haber entregado a la dirección facultativa toda la documentación obligatoria y necesaria 

bajo responsabilidad de la entidad contratista o de sus subcontratas. 
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- Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y/o urbanización. 

- Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan verificar 

la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en perfecto estado. 

Si tras el examen y comprobaciones oportunas resulta que las obras se encuentran en buen 

estado y han sido ejecutadas con arreglo a las prescripciones previstas y a las condiciones 

mencionadas en los párrafos anteriores, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra 

las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 

de garantía. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el 

saldo resultante, en su caso. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el 

adjudicatario, la entidad contratante podrá aprobarla de oficio. 

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las penalidades por 

demora, el facultativo director de obra señalará los defectos observados y dictará las 

instrucciones precisas para su subsanación fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho 

plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas podrá habilitarse 

un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos), el 

adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. En el acta 

de la recepción se realizarán las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, 

se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 

recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos 

de cómputo del período de garantía. 

A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo de garantía, que será 

de TRES AÑOS (o ampliada conforme a criterio a valorar en el presente pliego) a contar desde 

la recepción de las obras, o el recogido en la oferta si es superior, con la salvedad de la 

responsabilidad por vicios regulada en el artículo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación 

de la obra, con arreglo a lo previsto en las prescripciones técnicas del pliego y a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras, siendo responsable de los daños 

intrínsecos que en ella se produzcan. 

26.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el presente contrato no procede la revisión de precios. 
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27.- PENALIDADES Y OTRAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

27.1. Imposición de penalidades. 

Si la contratista incumple alguna de sus obligaciones contractuales, el órgano de 

contratación, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida 

audiencia del interesado, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 

siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.  

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la 

Administración descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 

prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen, daños o perjuicios, así como la 

correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al 

contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

27.2. Faltas penalizables. 

Con el fin de determinar la existencia y gravedad de la infracción, se valorará el tipo de 

incumplimiento, la importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o grado de 

negligencia, la relevancia económica de los perjuicios causados y la reincidencia o 

reiteración, etc. Toda falta cometida por el contratista se clasificará atendiendo a su 

trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de la 

siguiente manera. 

Faltas leves: Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 

maliciosamente, ni lleven unidos peligros a terceros, ni reduzca la vida económica de los 

trabajos realizados, ni causen molestias a terceros o empleados de la Administración. Entre 

otras, serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial leve de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.  

- Ejecución defectuosa leve del contrato.  

- Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

leves a la Administración o terceros.  

- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo de 1 a 3 días 

naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 
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Faltas graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 

realización deficiente de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 

contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados 

o causar molestias y peligros a tercero o empleados de la Administración o causen un grave 

perjuicio al control o a la inspección administrativa de los trabajos contratados. Entre otras, 

serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.  

- Ejecución defectuosa grave del contrato.  

- Incumplimiento grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las 

cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

graves a la Administración o terceros.  

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.  

- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo de 4 a 6 días 

naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 

Faltas muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 

una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa 

del contratista o pongan en riesgo la prestación de los servicios a la población. Entre otras, 

serán las siguientes:  

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las prestaciones definidas 

en el contrato.  

- Ejecución defectuosa reiterada o muy grave del contrato.  

- Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios técnicos, materiales o personales incluidos en la oferta.  

- Incumplimiento reiterado de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 

contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.  

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  
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- El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a 

través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.  

- El incumplimiento de los compromisos asumidos en su oferta.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 

reiterados o muy graves a la Administración o terceros.  

- El retraso o suspensión en la ejecución del Proyecto de Ejecución por el plazo superior a 7 

días naturales a partir del cumplimiento del plazo ofertado. 

26.3. Cuantía de las penalidades. 

Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la escala establecida en 

el artículo 146.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y con el límite 

máximo establecido en el mismo.  

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 

de sus obligaciones:  

- Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.  

- Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.  

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a un 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades 

por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el 

procedimiento para declarar la prohibición de contratar.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido.  

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.  

La imposición de las penalidades previstas no excluye la eventual indemnización a la 

Administración, que deberán determinarse de forma independiente. 

28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse por motivos de interés público, 

introduciendo variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que las haga necesarias, en los supuestos previstos en el artículo 114.3 de la Ley Foral 
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2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, con arreglo al procedimiento y requisitos 

establecidos en los artículos 114 y 143 de la precitada norma.  

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 10% 

del importe de adjudicación del contrato.  

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 

contratación de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 

contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 

autorización. 

29.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 

Las prestaciones objeto del contrato podrán ser objeto de subcontratación, salvo aquellas 

de carácter personalísimo, cuando el licitador en el momento de acreditar su solvencia haya 

presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en el 

artículo 18 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, 

siempre que se ajuste a los requisitos establecidos en el punto 2 del artículo 107 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

Asimismo, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 

tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 108.1.b de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

30.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluirá el correspondiente Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Se deberá presentar documentación justificativa del cumplimiento de valorización del 70% 

de residuos, mediante la aportación del estudio y plan de gestión de residuos. Esta 

justificación se realizará de la siguiente forma: 

- Memoria resumen en la que se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados 

por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje 

de valorización alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no 

valorizables no se tendrán en cuenta para la consecución de este objetivo. 

- El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una demolición selectiva se 

acreditará mediante los códigos LER incluidos en los certificados expedidos por los gestores 

como justificación de la entrega de los residuos generados. Estos códigos serán los 
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correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 

170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405. 

- En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, la beneficiaria incluirá en la 

memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los medios 

utilizados (planta móvil, gestor, etc.). 

- En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, la beneficiaria 

incluirá en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de estos 

materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de material. 

- En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su adecuado 

tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de amianto desde 

el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de identificación de los 

traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 

553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 

- Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con 

la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 

construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y 

utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de 

sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad 

mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación 

disponibles para residuos de construcción y demolición. 

Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma 

selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los 

residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser 

retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento. 

- Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 

particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de 

desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes 

en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 

reciclaje. 

- Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán 

amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la 

Componente e inversión) 
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- Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante 

la fase de obra y se ejecutará cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto a la 

posible contaminación de suelos y agua. 

- Cumplir con los requisitos de eficiencia de los materiales de acuerdo con la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se 

instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos relacionados con la energía. 

- Que los equipos no contienen sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 2011/65/UE excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales 

homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. 

 - Que lo equipos cuentan con las características que garantizan el máximo reciclaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, así como su preparación para operaciones de reutilización, 

recuperación o reciclaje, o tratamiento adecuado, al final de su vida útil. 

31.- INTERVENCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se tendrá en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a 

la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi 

nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no 

renovable. 

La empresa contratista y los subcontratistas estarán obligados a cumplir con los 

compromisos en materia de etiquetado verde y digital, así como por la aplicación del 

principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) establecidos en el 

presente pliego. 

32.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

a) Conforme a los artículos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 

que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, La contratista queda obligada a: 

1ª. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de 

las subcontratistas. Así como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario 

final de los fondos. 

2ª. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 

con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 
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3ª. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR 

y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, entre ellos, los principios de economía 

circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», así como al 

cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR. 

4ª. Acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 

Administración Tributaria 

5ª. Incluir en las medidas de información y comunicación sobre los trabajos encargados 

(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, 

páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unión 

Europea junto con el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» y el logo 

del Plan de Recuperación, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-

visual. 

6ª. Someterse a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 

Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, y el derecho de estos órganos al acceso a 

la información sobre el encargo. 

b) Las empresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumplirán en todo momento, con 

la legislación ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente 

contratación. Para ello, estará en posesión y al corriente de cualquier tipo de licencia o 

autorización que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la vigencia 

del contrato) para la prestación de este tipo de servicios, en especial la normativa 

medioambiental. 

33.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Las causas de resolución del contrato serán las contempladas en los artículos 160 y 232 de 

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en todo caso, la falta de 

formalización por causas imputables al contratista.  

En el supuesto de UTE o personas que participen conjuntamente en la licitación conforme al 

artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, cuando la causa de 

resolución afecte sólo a alguna de las integrantes o personas que participan conjuntamente, 

el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales al resto no afectadas o acordar la resolución del contrato, siempre que fueran 

solventes para los trabajos pendientes.  

34.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 LFCP, se informa a las personas licitadoras que la 

documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter confidencial” en el caso de que 
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la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, 

al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando 

un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que 

sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta. En cualquier 

caso, quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. 

En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación determinar motivadamente 

aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o mercantiles. 

Igualmente, al amparo del del indicado artículo, la entidad contratante exigirá a la empresa 

adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los 

que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.  

35.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

35.1. La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos de 

los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de estos sin 

autorización escrita del órgano de contratación. La empresa adjudicataria adquiere, 

igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le 

entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación 

ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, 

en ningún caso, a poder de terceras personas. 

35.2. La adjudicataria se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones la 

normativa vigente relativa a la protección de datos personales y, en particular, el Reglamento 

(UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, y demás disposiciones complementarias. De la misma forma, se 

compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el 

presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. En atención a lo establecido 

en la normativa citada, la adjudicataria queda obligada a informar a su personal del deber 

de guardar secreto sobre los datos de carácter personal y cualesquiera informaciones o 

circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer por razón de su trabajo.  

35.3. La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, 

terminado y resuelto el contrato. 

35.4. Como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria adquiere la condición de 

Encargado de Tratamiento y como tal quedará obligada al cumplimiento de lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, y 

normativa complementaria.  
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35.5. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada en el apartado 2 de esta cláusula, 

se comunica a las personas licitadoras que:  

- Los datos suministrados con ocasión de su participación en la adjudicación del presente 

contrato van a ser incorporados para su tratamiento por el Concejo de Zubiri con la finalidad 

de gestionar su participación en la licitación, y, en el caso de resultar adjudicataria, el control 

y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. 

- La comunicación de sus datos personales es requisito legal para ser admitido a la licitación, 

quedando excluido en caso contrario. 

- Respecto de los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tienen la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

tratamiento, oposición y a la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por escrito 

al responsable del tratamiento en los términos que señala la legislación vigente. 

- Sus datos se conservarán hasta que sea ejecutiva la adjudicación del contrato y, en el caso 

de quien resulte adjudicataria, hasta que se reciba el objeto del contrato, siempre que no 

exista recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo exigido por la normativa vigente. 

- Tienen derecho a presentar reclamación respecto a la protección de sus datos ante la 

Agencia de Protección de Datos.  

36.- RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regirá en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

La participación en la licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta la finalización. 

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de sus 

términos, de los documentos o de las bases y normas de toda índole promulgadas por el 

órgano de contratación que puedan ser aplicables en ejecución de lo pactado, no eximirá a 

la adjudicataria de la obligación de su cumplimiento.  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

El ejercicio de dicha facultad se documentará por medio de un expediente con audiencia 

previa del contratista en el que figurarán los pertinentes informes técnicos y jurídicos de los 
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servicios del órgano de contratación sin perjuicio del dictamen del Consejo de Navarra 

cuando se formule oposición del contratista.  
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ANEXO I 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

 
Don/Doña..................................................................................................................................

..............., con DNI/NIF......................................................................................, domicilio a 

efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad..................................................,teléfono ..........................................................., 

fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 

proceda) la sociedad ........................................................................................ 

CIF...................................  

EXPONE: 

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 

telemáticos es la siguiente: 

……………………………………………………… 

Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con 

estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes 

sobres: 

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 

SOBRE B: “Documentación relativa a criterios cualitativos sujetos a juicios de valor”. 

SOBRE C: “Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 

condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 

enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

Que se compromete para el caso de resultar adjudicataria a acreditar la posesión y validez 

de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete días desde la 

notificación de la propuesta de adjudicación.  

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad 

Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por 

las disposiciones legales vigentes. 

Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional suficiente para la 

ejecución del presente contrato. 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR.  
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ANEXO II 

DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

 

Don/Doña..................................................................................................................................

..............., con DNI/NIF......................................................................................, domicilio a 

efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad..................................................,teléfono ..........................................................., 

fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 

proceda) la sociedad ........................................................................................ 

CIF..................................., en la condición de contratista/subcontratista de un contrato 

financiado con recursos provenientes del PRTR, formula las siguientes DECLARACIONES: 

1ª. Declaración de ausencia de conflicto de intereses: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona 

que suscribe declara: 

Primero. Estar informada de lo siguiente: 

1) Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 

establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de 

las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política 

o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 

personal”. 

2) Que el artículo 52 “Resolución de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril, de Contratos del Sector Público tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de 

trato a todos los candidatos y licitadores. 

3) Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento 

“las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 

algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
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intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situación que pueda calificarse de 

“conflicto de intereses” de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la 

UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que pueda afectar al 

mencionado procedimiento. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano correspondiente, sin 

dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera 

dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 

demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas o 

judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

2ª. Declaración de cesión y tratamiento de datos: 

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular, los 

siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR): 

1) La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 

relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión 

en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita 

realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 

siguientes: 

a) El nombre del perceptor final de los fondos; 

b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en 

materia de contratación pública; 

c) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor 

de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

d) Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 

marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
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financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 

desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2) Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 

artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y 

duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria 

y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos 

relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 

2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la 

Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 

presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 

cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 

particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 

datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

3ª. Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales: 

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 

estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 

morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción 

y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 

incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios 

de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 

(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 

llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación 

y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de 

Estado. 

4ª. Declaración sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis 

objetivos medioambientales (DNSH) 

Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida 

útil, a cumplir con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el 

REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, de forma que: 

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del 

artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación: 

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 

significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones 

degases de efecto invernadero (GEI). 
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- Los edificios de nueva construcción deben ser edificios de consumo casi nulo 

(ZEB). 

- Las renovaciones de edificios deben cumplir con la Directiva de  Eficiencia 

Energética en Edificios (EPBD). 

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 

significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos 

adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre 

sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos. 

La actuación debe contener: 

- Una evaluación de riesgos climáticos. 

- Las «soluciones de adaptación» que se implementarán en las 

construcciones/renovaciones (tanto físicas como no físicas) para reducir los 

riesgos climáticos más importantes. 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una 

actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 

los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen 

potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, 

y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones: 

- Los aparatos de agua que se instalen deben estar certificados por hojas de 

datos del producto, una certificación de construcción o una etiqueta de 

producto existente en la Unión Europea. 

- Disponer de un Plan de Manejo de Uso y Protección del Agua en el que se 

identifiquen y aborden los riesgos de degradación ambiental relacionados con 

la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico. 

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. Se considera 

que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la 

prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso 

de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 

aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-

biológico, incineración o depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de 

residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el 

medio ambiente. 

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

- La actuación apoyará el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% 

(en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 

(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 

Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) 
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generados en el sitio de construcción está preparado para su reutilización, 

reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de 

relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la 

jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 

demolición de la UE. 

- Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados 

con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión 

de residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las 

mejores prácticas disponibles, y utilizando la demolición selectiva para 

permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y 

facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminación 

selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para 

residuos de construcción y demolición. 

- Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad 

y, en particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras 

normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los 

edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, 

adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje 

utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de 

construcción y demolición. 

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se 

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el 

control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo. 

La actuación debe cumplir al menos las siguientes condiciones: 

- Los componentes y materiales utilizados no se encuentran en la lista de sus- 

tancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 

no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Los componentes y materiales utilizados que pueden entrar en contacto con 

los ocupantes estarán a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras 

condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación 

comparables 

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que 

una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las 

buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado 

de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés 

para la Unión. 

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
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- Señalar si las nuevas actividades de construcción se llevarán a cabo en o cerca 

de áreas sensibles para la biodiversidad. Señalar si las actividades pueden 

suponer un deterioro para el estado de conservación de hábitats y especies. 

En caso afirmativo, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 y 12 de la 

Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. 

- Señalar si las actividades pueden suponer un deterioro para el estado de 

conservación de hábitats y especies 

- Señalar si se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un 

cribado, de acuerdo con la Directiva EIA. 

- Incluir el cumplimiento de la legislación nacional aplicable. 

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado 

por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 

significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

Las actividades excluidas son: 

- Refinerías de petróleo 

- Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles 

- Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 

relacionados con su infraestructura de transporte y distribución 

- Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 

largo plazo al medioambiente) 

- Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o 

inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que 

impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de 

tratamiento de residuos peligrosos no reciclables) 

- actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de 

la UE (según el anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como 

tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el 

proyecto o actividad. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, 

previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas 

percibidas y los intereses de demora correspondientes. 
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5ª. Declaración sobre lucha contra el fraude (OLAF) 

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión 

Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas 

Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 

competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Asimismo, concede de manera expresa la autorización prevista en el artículo 22.2.e), del 

Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2021). 

 

En                            , a……………………………. 

 

 

 

 

 

Firmado 

Cargo 

 

 

 

 

  



 

CONTRATO DE OBRAS DEL ESPACIO DE REPOSO CIRCULAR MULTIMODAL DE ZUBIRI (ESTERIBAR). 44 

ANEXO III 

 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D. 

...................................................................................................................................................

..................con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de 

...................................................................................................................................................

......................................con domicilio en....................................................... con D.N.I./C.I.F. 

.......................................................................enterado de los pliegos de condiciones técnicas 

y pliego de condiciones administrativas para la ejecución del contrato de OBRAS DEL 

ESPACIO DE REPOSO CIRCULAR MULTIMODAL DE ZUBIRI (ESTERIBAR), 

 

SE COMPROMETE a ejecutar el contrato de acuerdo con las ofertas que se hacen a 

continuación: 

 

- Reducción del plazo de ejecución: se reduce el plazo en _____días naturales. 

 

- Extensión del plazo de garantía: se extiende el plazo de garantía, por encima de los 

36 meses obligatorios, en _____ meses. 

 

- Sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. 

Se cuenta con un Sistema reconocido de Gestión de Calidad, y así se acreditará 

(SI / NO) 

Se cuenta con un Sistema reconocido de Gestión Ambiental, y así se acreditará 

(SI / NO) 

 

- Criterios sociales:  

Se aplicarán las siguientes medidas concretas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres para la plantilla que ejecute el contrato 

1. 

2. 

(…) 
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-Oferta económica: ________________________________________________. 

(Consignar en número y letra), IVA no incluido. 

 

 

…………………., a ..... de ................. de 2025. 

 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR. 

 

 

 

Nota: De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra 

respecto de las cifras. 



REFERENCIA: 25017ZUB FECHA: ABRIL 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA VALORADA 
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MEMORIA 



MEMORIA VALORADA URBANIZACION TRAVESÍA DE ZUBIRI – TRAMO NORTE 
MEMORIA  ABRIL 2025 

 

A r i s t a  A r q u i t e c t o s  S . L .  

NUEVA 14, BAJO 31001 IRUÑA/PAMPLONA TFNO: 948 206 572 
  1/16 

1. ANTECEDENTES 

1.1. PLAN DE INVERSIONES LOCALES 

Se publica en el Boletín Oficial de Navarra número 66, de 1 de abril de 
2022, la Ley Foral 8/2022 de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones 
Locales. 

Se publica en el Boletín Oficial de Navarra número 28, de 11 de febrero de 
2025 , la RESOLUCION 570E/2024, de 23 de diciembre, del director general de 
Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la distribución inicial 
de cuantíuas entre las diferentes líneas de inversión de programación local, la 
actualización de los costes unitarios máximos y los límites de aportación por 
entidad local, los requisitos de selección y priorización y los modelos 
documentación para las solicitudes de inclusión al Plan de Inversiones Locales, 
para el periodo de planificación 2026-2028. 

1.1. PROMOTOR 

Se redacta la presente Memoria Valorara de URBANIZACION TRAVESIA 
DE ZUBIRI – TRAMO NORTE por encargo del Ayuntamiento del valle de 
Esteribar, a la empresa Arista Arquitectos S.L. 

1.2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA 

Se pretende completar la URBANIZACION TRAVESIA DE ZUBIRI – 
TRAMO NORTE realizando una acera en ambos márgenes del tramo norte de 
la travesía. Por un margen se pretende prolongar la acera por el frente de la 
parcela de camineros hasta la gasolinera situada en la salida de Zubiri hacia el 
pantano de Eugui y por el otro margen hacia el Cuartel de la Guardia Civil hasta 
conectar con el puente sobre el río Arga. 

1.3. EQUIPO REDACTOR 

La presente MEMORIA ha sido redactado por D. David Gómez Urrutia y D. 
Rafael Calderón Alonso, arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro. 

1.4. AFECCIONES 

La actuación de pavimentación de aceras afectan principalmente, al arcén 
de la carretera N-135 que atraviesa de lado a lado la localidad de Zubiri. En estos 
momentos al tratarse de una memoria valorada, no se presenta un estudio de 
afecciones que se realizará con el proyecto correspondiente. 

La zona afectada se corresponde en todo momento con terreno urbano 
aunque en estos momentos carece de un tratamiento como tal al no tener aceras 
que garanticen la protección de los peatones. 
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2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La memoria valorada afecta a travesía de la carretera N-135 a su paso por 
Zubiri al norte de la localidad. 

 

MARGEN IZQUIERDO. Se localiza en el tramo de travesía de la N-135 que 
va junto a las llamadas casas de Camineros y en la conexión con la N-138 en 
dirección a Eugui. La acera se corta al llegar a las casas de Camineros, para dar 
lugar a una zona sin pavimentar junto a un seto. No dispone de ningún tipo de red 
de alcantarillado de aguas pluviales y el agua desagua por gravedad a los campos 
y cunetas colindantes. 

Se incluyen 50 metros en suelo no urbanizable que unen el límite del casco 
urbano con la gasolinera en suelo no urbanizable. 

 

MARGEN DERECHO. Consiste en la prolongación de la acera en el otro 
lado de la carretera en dirección hacia el Alto de Erro. Alcanza hasta el puente que 
cruza el río Arga al final de la localidad. 

Se incluyen 10 metros en suelo no urbanizable entre el casco urbano de 
Zubiri y la acera del puente sobre el río Arga. 

 

3. INFORME JUSTIFICATIVO PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

NECESIDAD DE LA INVERSION 

3.1. DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE TRANSITO PEATONAL 

Los recorridos peatonales se realizan por el arcén de la travesía en su tramo Norte, 
no existiendo semáforos ni paso de cebra en el tramo norte. 

 
A continuación se describe con mayor detalle las características de los recorridos 
peatonales. 
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El tránsito peatonal se realiza por la acera del margen izquierdo, de 1,95 m de 
anchura, existente únicamente hasta la altura del consultorio médico, y por el arcén 
asfaltado de la carretera en el margen derecho, de 1,95 m de anchura, lindante con 
zona de terreno natural. 
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El tránsito peatonal se realiza por arcén asfaltado de la carretera, de 1,95 m de 
anchura, lindante con zona de terreno natural. 
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Entrada rodada a parcela Camineros 

 

 
Entrada rodada a parcela Camineros 
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Entrada rodada a calle Río Arga 

 
El tránsito peatonal en el cruce de la N-135 con la NA-138 se realiza por arcén 
asfaltado de la carretera, de 1,95 m de anchura, lindante con zona de terreno 
natural. 
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Arcén paralelo a parcela de Camineros hacia Gasolinera y Gau-Txori 
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3.2. AFECCIONES A LA SEGURIDAD PEATONAL DENTRO DE LA TRAVESIA 

3.2.1. INVASION CALZADA 

La carretera N-135 tiene un alto tránsito de vehículos y atraviesa la localidad de 
Zubiri de lado a lado. La travesía en su tramo Norte carece de pavimentación 
discurriendo el tránsito peatonal por el arcén. 

 

3.2.2. CRUCE PEATONES 

Dentro de la travesía se contempla un paso de cebra a la altura de Avenida 
Roncesvalles 37. El mismo se sitúa a 110 metros del cruce de calle Río Arga y del 
acceso a la parcela de Camineros. Punto éste habitual de cruce de vecinos de 
C/Río Arga. 

 

3.2.3. CRUCE N-135 CON NA-138 

El cruce de las carreteras N-135 con NA-138 es un punto de especial peligro por el 
tráfico de vehículos. 

 

3.3. AFECCIONES AL TRANSITO PEATONAL DENTRO DE LA TRAVESÍA 

El casco urbano de Zubiri se dispone entre el río Arga y la ladera del monte, siendo 
la salida habitual hacia el norte la propia travesía. 
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Es habitual el tránsito de vecinos desde el casco urbano de Zubiri hacia el norte, 
tanto para acceder al centro de DIA y consultorio médico localizados en la parcela 
de Camineros como hacia el Gau-Txori como hacia Saigots y Agorreta. 

La actual travesía sin aceras en su tramo norte no resuelve dicho tránsito que se 
desarrolla por el arcén. 

También es notable el número de ciclistas que recorren la vía, en especial los fines 
de semana como el tráfico pesado de camiones que acceden a la cantera de Eugi. 

 

RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD 

La ejecución de aceras con ampliación del ancho accesible y la previsión de paso 
de cebra mejorará la accesibilidad peatonal. 

RESPECTO DE LA SEGURIDAD 

La ejecución de una rotonda en el cruce de la N-135 con la NA-138 mejorará el 
calmado del tráfico.  

Así mismo la ejecución de aceras con bordillo protegerá el tránsito peatonal del 
tránsito rodado. 

 

4. JUSTIFICACION DE LAS OBRAS Y SOLUCION ADOPTADA 

4.1. JUSTIFICACION LINEA DE INVERSION 

La presente actuación se engloba dentro de la línea de inversión 
URBANIZACION DE TRAVESIAS. 

En la anterior convocatoria correspondiente a la planificación de 2023-2025 
aunque se solicitó como travesía finalmente se incluyó como PAVIMENTACION 
SIN REDES. 

El Ayuntamiento de Esteribar estima que la correcta urbanización de la 
travesía requiere la ejecución de una rotonda en el cruce de las carreteras N-135 
con NA-138, esto imposibilita la ejecución de las aceras de la travesía como 
Pavimentación Sin Redes. 

Al respecto se han mantenido reuniones con la Dirección general de Obras 
Públicas para formalizar en el futuro un Convenio de Colaboración.  

En Anexo 1 se adjunta informe de fecha 15-JUN-2022 del Director del 
Servicio de Conservación. 
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4.2. JUSTIFICACION OBRAS 

4.2.1. PAVIMENTACION ACERAS 

La carretera N-135 tiene un alto tránsito de vehículos y atraviesa la 
localidad de Zubiri en su totalidad. La mayor parte de la travesía se encuentra 
urbanizada con una amplia acera que garantiza la seguridad de los peatones, 
pero esto no ocurre en el extremo norte de la misma, donde la salida natural 
hacia Saigots y Agorreta, así como al centro de DIA, consultorio médico y Gau-
Txori carecen de ningún tipo de pavimentación ni de protección para los 
viandantes.  

4.2.2. ROTONDA  

El objeto de la presente memoria valorada es prolongar la acera en el tramo 
norte de la travesía de Zubiri.  

La actuación se completa con la ejecución de una rotonda en el cruce de la 
N-135 y NA-138 con la intervención se pretende:  

- Mejorar la funcionalidad de la travesía: la ejecución de la rotonda 
permite los cambios de sentido, regula el tráfico del cruce, favore los 
accesos a las viviendas de camineros así como al almacén de sal 

- Mejora la seguridad: la situación de la rotonda al inicio de la travesía 
permite calmar la velocidad del tráfico. La actuación permite remarcar 
el carácter urbano de la travesía. 

 

4.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.3.1. NUEVA ACERA EN AMBOS MARGENES 

En este caso y dado que consideramos que la anchura del arcén es 
suficiente para ejecutar una acera segura para los peatones, no se modifica 
el trazado de la carretera N-135. El criterio seguido es el de prolongar la acera 
que se corta junto a las casas de Camineros con su misma anchura hasta 
llegar hasta la gasolinera a la salida hacia Eugui y en el otro lado de la calzada 
prolongarlo hasta el puente que cruza el río Arga.  

Se diseña una acera con caz con sumideros para la recogida de aguas 
pluviales, bordillo y pavimento de similares características al del resto de la 
travesía. La evacuación de las aguas pluviales se realiza por gravedad 
manteniendo las pendientes actuales y los puntos de vertido. 

4.3.2. ROTONDA EN CRUCE N-135 CON NA-138 

Junto con la urbanización de las aceras se contempla la actuación de 
reforma del cruce de la N-135 con la NA-138 mediante la ejecución de una 
rotonda. 

Esta rotonda se sufragaría por Obras Públicas al formar parte de la calzada. 
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4.3.3. CARACTERISTICAS GENERALES ACERA 

Se diseña una acera con rígola con sumideros para la recogida de aguas 
pluviales, bordillo y pavimento de similares características al del resto de la 
travesía. La evacuación de las aguas pluviales se realiza por gravedad 
manteniendo las pendientes actuales y los puntos de vertido.  

4.3.4. CARACTERISTICAS ROTONDA 

Los criterios de diseño atendiendo a criterios del Servicio de Conservación 

son los siguientes: 

- Diámetro de la rotonda: 32 metros 

- Carril con sobre ancho: 6 metros 

- Rotonda con corona exterior pisable y ajardinamiento interior 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. DEMOLICION 

Las labores de demolición de pavimento afectan a las zonas del arcén y a 
la calzada afectada por la nueva rotonda. Parte del aglomerado se fresará para 
realizar los entronques. 

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y AFIRMADO 

El movimiento de tierras consiste en la excavación de 30 cm para el cajeo 
del nuevo paquete de firmes correspondiente a la acera. 

En su mayor parte la actuación se sitúa sobre la calzada existente. No 
obstante, parte de la actuación se localiza sobre terrenos actualmente ocupados 
por campa en parcela de Camineros que es preciso desmontar y terraplenar 
hasta alcanzar la rasante de la rotonda. 

La ejecución de la rotonda exigirá un cajeo del ámbito de la misma. 

5.3. PAVIMENTACIÓN 

Se ha considerado el siguiente paquete de firmes en aceras:  

- 30 cm. de base de zahorra artificial Z-40 compactada al 100% P.M. 

- Pavimento de hormigón HPR-4 (HM-25/B/20/IIa) de 15 cms de 
espesor con acabado de loseta similar a la existente. 

La calzada se asfaltará siguiendo las indicaciones del Servicio de 
Conservación de Obras Públicas. 
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5.4.- RED DE SANEAMIENTO 

La mayor parte de la zona de actuación carece de red de saneamiento de 
pluviales, realizándose su evacuación por gravedad sobre cunetas.  

Se contemplará la recogida de pluviales mediante la ejecución de 
sumideros y colectores y su vertido sobre las cunetas y red municipal existente.  

5.5. ALUMBRADO PÚBLICO  

No se ejecuta red de alumbrado. 

La travesía dispone actualmente de farolas en uno de los márgenes. 

5.6. OTRAS REDES 

Dentro del ámbito de la travesía discurren canalizaciones de fuerza y 
telefonía así como microzanja con línea de fibra óptica y conducción de gas. 

 

6. PRESUPUESTO 

6.1. CRITERIOS REPARTO FINANCIACION 

Se descompone el presupuesto diferenciando la inversión financiada por 
Obras Públicas (Orden Foral 2015/1999) de la inversión financiada por 
Administración Local (Ley Foral 8/2022). 

 

Corresponde al Departamento de Obras Públicas los siguientes conceptos 
constructivos: 

- El firme o pavimento de la travesía, incluido el bordillo, la rigola y, en su 
caso, la mediana, rotondas e intersecciones. Los límites de la actuación 
corresponderán a la línea de bordillo, si bien quedarán excluidas las 
explanadas y plazas anejas que pudieran coincidir en sus límites con la 
travesía. 

- Sólo será financiable la demolición o el fresado del pavimento existente 
cuando se considere necesario por los servicios técnicos del 
Departamento. 

- Las marcas viales, la señalización horizontal (incluidos los pasos de 
peatones) y la señalización vertical de la travesía. 

- Los semáforos limitadores de velocidad y otras instalaciones auxiliares 
que se consideren necesarias. 

- El coste de los sumideros y su conexión a la red de aguas pluviales, en 
los casos en que aquéllos recojan aguas exclusivamente de la travesía. 
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- Los cruces transversales de obras de fábrica que canalicen cauces 
públicos. 

 
Corresponde al Departamento de Administración Local los siguientes 

conceptos constructivos: 

- El firme o pavimento de las aceras, excluido el bordillo. 

- El alumbrado público, en travesías con intensidad media viaria superior 
a diez mil vehículos por día. 

- La red de recogida de aguas pluviales 

 

7.1. OBRA FINANCIACION ADMINISTRACION LOCAL 

 

OBRA     
CAP.1 DEMOLICIONES   10.000 

CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.000 

CAP.3 DRENAJE   53.300 

CAP.4 AFIRMADO   99.500 

CAP.5 AFECCION NASERTIC 6.000 

CAP.6 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS  1.400 

CAP.7 SEGURIDAD Y SALUD   1.900 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 180.100 
  10% Gastos Generales  18.010 

  6% Beneficio Industrial  10.806 

PRESUPUESTO DE CONTRATA  208.916 

    21% IVA 43.872 

TOTAL EJECUCION DE LA OBRA   252.788 

     

     
HONORARIOS    
REALIZACION DEL PROYECTO   7.204 

DIRECCION DE OBRA   7.204 

   SUMA  14.408 

   21% IVA   3.026 

TOTAL HONORARIOS DE LA OBRA   17.434 

     
TOTAL GENERAL DE LA INVERSION  270.222 
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7.2. OBRA FINANCIACION OBRAS PUBLICAS 

     
OBRA     
CAP.1 DEMOLICIONES   19.200 

CAP.2 FIRMES   96.000 

CAP.3 SEÑALIZACION  16.800 

CAP.4 SEÑALIZACION OBRA  24.000 

CAP.5 JARDINERIA   17.760 

CAP.6 AFECCION NASERTIC  12.000 

CAP.7 SEGURIDAD Y SALUD   5.400 

CAP.8 GESTION DE RESIDUOS  14.640 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 205.800 

  10% Gastos Generales  20.580 

  6% Beneficio Industrial  12.348 

PRESUPUESTO DE CONTRATA  238.728 

    21% IVA 50.133 

TOTAL EJECUCION DE LA OBRA   288.861 

     
HONORARIOS      
REALIZACION DEL PROYECTO   8.232 

DIRECCION DE OBRA 8.232 

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 2.058 

   SUMA  18.522 

   21% IVA  3.890 

TOTAL HONORARIOS DE LA OBRA   22.412 

     
TOTAL GENERAL DE LA INVERSION  311.273 
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7.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 INVERSIÓN COMPETENCIA 

OBRAS PÚBLICAS 

IMPORTE EN EUROS IVA 

EXCLUIDO 

INVERSIÓN COMPETENCIA 

ENTIDAD LOCAL 

IMPORTE EN EUROS IVA 

EXCLUIDO 

PRESUPUESTO OBRA 231.768 € 208.916 € 

PRESUPUESTO DE 

HONORARIOS DE REDACCIÓN 

DE PROYECTO Y DIRECCION 

DE OBRA 

17.982 € 14.408 € 

TOTAL PRESUPUESTO 249.750 € 223.324 € 

 

8. CONCLUSION 

Los técnicos que suscriben quedan a disposición de la propiedad y 
administración actuante para aclarar cualquier cuestión relativa a la Memoria 
Valorada. 

 

 

Pamplona, 8 de Abril de 2025 

Los arquitectos 

 

 

 

 

David GÓMEZ URRUTIA   Rafael CALDERÓN ALONSO  
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