Project Name: PS 154 (1625 11TH AVE, BROOKYN, NY)
Ref. DWG #'s: S201
Location: "B1" NORTH ELV. (S201.00)

PC#	Material	lb's per	Length Ft.	lb's	Ind. PC lb	Hr's	Notes
22	HSS12XX3/8"	37.69	15.63	12956	589	87	
2	HSS12X4X3/8"	37.69	25.50	1922	961	12	
10	L2X2X3/8	4.70	24.83	1167	117	20	
10	L6X4X3/8	12.30	27.10	3333	333	20	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
44		**440**		**19378**		**138**	

	pc # / LF	lb's	Hr's	Detail
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
		0	**0**	

	Qty.	Units	Rate	Cost
Material	21,316	lb	$0.77	$16,414
Galvanizing	3,333	lb	$0.33	$1,100
Deck		Sq. Ft.	$3.00	$0
Shop Fab.	138	Hr.	$65	$8,995
Red Oxide Painting	43	Hr.	$40	$1,705
Detailing	30	Hr.	$65	$1,950
Trucking	5	Unit	$450	$2,250
PM	42	Hr.	$70	$2,940
Foreman	15	Day	$890	$13,350
Ironworkers	30	Day	$890	$26,700
Inspection		Unit	$600	$0
Equipment Rentals		Day	$50	$0
Crane/ Crane Permit		Day	$5,000	$0
Though Bolts		Unit	$10.00	$0
Shear Studs		Unit	$4.00	$0
Epoxy Anchors	291	Unit	$12.00	$3,492
Anchor Bolts		Unit	$3.00	$0
1/2' DIA. Nelson Studs	124	Unit	$2.00	$248
Mics		Unit		$0
Other		Unit		$0
Total				**$79,144**