Project Name: PS 154 (1625 11TH AVE, BROOKYN, NY)
Ref. DWG #'s: S202
Location: "B1" EAST ELEVATION

PC#	Material	lb's per	Length Ft.	lb's	Ind. PC lb	Hr's	Notes
17	L6X3.5X3/8	11.70	10.00	1989	117	34	
8	L2X2X3/8	4.70	11.00	414	52	16	
63	PL5/16"X4"	4.25	1.00	268	4	15	
1	BPL3/8"X16"	20.40	84.25	1719	1719	20	
8	L7X7X3/8"	17.90	11.00	1575	197	16	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
97		**61**		**5964**		**101**	
		avg pc #					

Detail Material	pc # / LF	lb's	Hr's	Detail
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
		0	**0**	

	Qty.	Units	Rate	Cost
Material	6,561	lb	$0.77	$5,052
Galvanizing	1,989	lb	$0.33	$656
Deck		Sq. Ft.	$3.00	$0
Shop Fab.	101	Hr.	$65	$6,539
Red Oxide Painting	13	Hr.	$40	$525
Detailing	26	Hr.	$65	$1,690
Trucking	4	Unit	$300	$1,200
PM	14	Hr.	$70	$980
Foreman	10	Day	$890	$8,900
Ironworkers	20	Day	$890	$17,800
Inspection		Unit	$600	$0
Equipment Rentals		Day	$50	$0
Crane/ Crane Permit		Day	$5,000	$0
Though Bolts		Unit	$10.00	$0
Shear Studs		Unit	$4.00	$0
Epoxy Anchors		Unit	$4.90	$0
Anchor Bolts		Unit	$3.00	$0
TC Bolts/Nelson Studs	42	Unit	$2.00	$84
Mics		Unit		$0
Other		Unit		$0
Total				**$43,426**