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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON
CONTRATO No. PMDG-01-FDM-01/2019

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
perte la Presidencia Municipal de Doctor Gonzalez, N.L., Representante en este acto por
los ciudadanos LIC MAYRA ABREGO MONTEMAYOR, PROFR. JOSE ANGEL GUTIERREZ
SALINAS, IGNACIO RODRIGUEZ BARRIENTOS, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CHAVARRIA y
DANTE ULISES MARTINEZ GONZALEZ, Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento,
Sindico Municipal, Tesorero Municipal y Secretario De Obras Medio Ambiente Y Desarrollo
Urbano, Doctor Gonzélez, N.L., a quien se les denominara LA DEPENDENCIA y por la otra,
la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se
indica en ese mismo punto No.2 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, de
acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)
1.- Contratista: Desarrollo Urbano e Inmobiliario del Bosque S.A. de C.V.
2.-Representante Legal: ING. JORGE ALBERTO VILLAREAL GONZALEZ.

Caracter del Representante: Representante legal

3.- La Presidencia Municipal de Doctor Gonzdlez, N.L., a través de la Secretaria de (

Finanzas y tesoreria Municipal aprobo el recurso de FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
2019

4.- La adjudicacion del Contrato se realizé por: Invitacidn a cinco constructoras

5.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 2,170 de fecha 18 de Marzo de 2004
otorgada ante la fe del Notario Publico No.132 Lic. Armando Hernandez Berlanga inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad En fecha 17 de Mayo del 2004

6.-Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. 27,022 de fecha 15
de Junio del 2015, otorgada ante la fe del Notario Publico No.23

7.- Domicilio del Contratista: Lorenzo Barcelata No. 417, Col. Lomas del Roble, CP. 66450
San Nicolds de los Garza, N.L. México.

8.-Descripcion de la obra: Talud Norte con Berma de Concreto
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9.-Ubicacion de la obra: Carretera Miguel aleman km 46; col: Industrial, Dr. Gonzalez, N.L.
10.-Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $3,374,373.85

11.-Monto de la asignacién aprobada al Contrato: $3,374,373.85

12.-Fecha de iniciacion de la obra: 08 de agosto de 2019

13.-Fecha de terminacion de la obra: 06 de noviembre de 2019

14.-Anticipo para inicio de la obra: 10% del Importe del presente Contrato ascendiendo su
~ importe a la cantidad de: $337,437.38

15.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacién
permanente en la Obra: 20% del Importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a
la cantidad de: $674,874.77

16.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS: |.-Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la
T.D.G,, se interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y
aprobé la Inversién correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.3 de
laT.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Zona Centro, Doctor
Gonzalez, N.L., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.4 de laT.D.G.

e ? /““‘-4/%“\']/2 W

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 5 de la T.D.G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificdindose con el documento descrito en el Punto antes citado. |
El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito
en el Punto numero 5 de la T.D.G.
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B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 7 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacion y ejecucién de Obras Publicas y
de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de
la Administracién Publica Federal y el contenido de lo siguiente que corresponde al
presente contrato:

1.- Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales y

equipos de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccién aplicables; 4.- =1
Catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios,
presupuestos e importes parciales y el total de la proposicién; 5.-Analisis de los precios ‘
unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacién de los costos basicos de materiales ‘
puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria de construccién que intervienen en los :
analisis anteriores; 7.-Programa de adquisiciones de materiales y equipos de instalacién
permanente y su utilizacién; 8.-Andlisis de los costos indirectos y particularmente del \SJ
costo financiero; 9.- Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos,
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.- ]
Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de

utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento para el %\
ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las partes, integran el

presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos. \5\

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS §\
PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA,
la realizacion de la obra descrita en el punto No. 8 de la T.D.G., ubicada en el lugar que s
indica en el punto No .9 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su tot

terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
anexos sefalados en el inciso E de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
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normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 10 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.12 y 13 de
la T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucién que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las
~ cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable

a EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara

oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos L

en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacién y procedencia :

de la prérroga y, en su caso, concederd la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que Q{
3
%L

estime conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podrd solicitar también una
prérroga y serd optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidird si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cldusula DECIMA TERCERA v, en caso de
negarla, podré exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula
DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles ;
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los

dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieren para su
realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgaré el anticipo que se establece en el punto No. 14 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.
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Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgaré para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalacién permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No.
15 de la T.D.G. Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto
cuando la obra deba ejecutarse en mds de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el
anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se
prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los
ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn.

e Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a
partir de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y
facturas correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetard a los procedimientos
establecidos en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn,

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucién no mayores de 30 dias; las que serdn presentadas a la residencia de supervisién
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las
mismas se sefiala en el punto No. 16

de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de

pago.

)
I?/M[&/q 2

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias hébiles, contados a partir
de la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA
DEPENDENCIA, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones.

N

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar lo
precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

R

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o
la liquidacién, tendrd un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.
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Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacién o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccion, presentara a LA DEPENDENCIA,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, una fianza por el 10%

del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5%

del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%

del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio

e presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos

para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente ]

al 10% 6 5% seglin corresponda, del importe de los trabajos adin no ejecutados,
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los -
hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregard la Garantia dentro de los 15 dias ¢
naturales posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacién de
inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcién formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% 6 5%, segun sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar

— los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se
hubiere incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Codigo Civil. La vigencia

~ de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de terminacién de los
trabajos, la que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término
del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra
solicitar la cancelacién de la fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus
aportaciones en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

I
Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar i

N

La Garantia deberd ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE DOCTOR
GONZALEZ, NUEVO LEON y estard vigente hasta que las obras materia de este contratd
hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a s’

terminacion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, q ‘
resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la
garantia continuard vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades
con LA DEPENDENCIA. Tratdandose de Fianza, la péliza deberd contener las siguientes

declaraciones expresas por parte de la institucién que la otorgue:
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A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos
del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95,
95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor y en el

reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares deberan expresarse en los =
documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el fideicomiso, si e
EL CONTRATISTA opta por alguna de estas. ‘

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante

la ejecucidn de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, \j '

EL CONTRATISTA deberd presentar documento modificatorio de la caucién entregada }

originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el
cumplimiento del contrato.

%\
Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la

presentacién de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este

concepto se sefiala en la Cldusula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los

expresados en esta clausula.

El anticipo se entregard contra la presentacion de la caucidn y la factura correspondiente.
La no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar
y concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econdémico que determinen un aumento o reducciéon de los costos de lo
trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a |
ley de la materia pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplado en la
realizacion de la obra.
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La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada
uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA, Ia
que debera acompafiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacién por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de
precios producto con servidos determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial
de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA
dentro de los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacidn aportada por EL
& CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticién.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que
forma parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con
esta clausula, se afectardn en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra
y produccion de insumos.

decremento en el costo de los insumos, y sélo procederdn respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido.
Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor;
dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten

J— atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segln la Clausula DECIMA
TERCERA del presente contrato.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o \3!)

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibird los trabajos hasta E\
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo l
con las especificaciones convenidas y demdas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los

casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se

sefialan: a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se :§\
ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se
liguidard a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b) Cuando LA DEPENDENCIA determine
suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL
CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas; ¢) Cuando de comun acuerdo LA
DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a los establecido en este contrato; d) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda
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Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la
recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y e) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el
contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién Judicial. Tanto en el caso de recepcion
normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores a), b), c)yd)
se procederd a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles
contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva
de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demds documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella. Si al
recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en
un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total
de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones
que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un
superintendente de construccién permanente, el cual deberd tener poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario vy
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este
contrato.

?//,Z”? %‘&/@HE

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga
a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a

especificaciones generales y complementarias de la obra de este contrato y que la
Palacio Municipal S/N Zona Centro
C.P. 66750 Dr. Gonzdlez, Nuevo Ledn

0O JOVEM Tel. y Fax. 01(825) 24-10-002 / 01(825) 24-10-460
NP




@S/Gmmw%

H. Ayuntamiento
2018 /2021

realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccién de
LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga
EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
conforme a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenard su
reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucion alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un
plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o
de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la
Cldusula Séptima de este Contrato. La conservacidon y riesgo de las obras hasta el
momento de su recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a concluir

cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha

. prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el

—~ equivalente al 1% del valor de la etapa que debid de concluirse por cada semana de
retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion
correspondiente se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaréan
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa
no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al
programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA
DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No.
4y 5, determine la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia qu
por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

ok }Z——-U“;ﬁ

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo

del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros
Palacio Municipal $/N Zona Centro
C.P. 66750 Dr. Gonzdlez, Nuevo Ledn
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conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
en los casos de prdrroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y
hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicard también cuando en la ultima estimacién
no se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacién el plazo correré a partir de la
fecha en que sea presentada a cobro la tltima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades

~ pagadas en un plazo no mayor de 5 dias hébiles contados a partir de la fecha que sea
requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hard
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos,
quedando salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

la misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago
de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podrd suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento
por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspensidn; al efecto LA DEPENDENCIA informard por escrito a EL CONTRATISTA sobre la
duracion aproximada de la suspensién y concedera la ampliacién del plazo que se
justifique, en los términos de la Cldusula Tercera.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula \)J

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato. \§\

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL

CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, la

cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién. Por lo

trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan

considerarse, en los precios unitarios, se celebrard el convenio correspondiente y se %
-460

liquidaran segun se acuerde.
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DECIMA QUINTA-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra
en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en
el presente contrato da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para LA
DEPENDENCIA, ademds de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demds normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
I. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de
la siguiente forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estar]
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este s
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera
a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos
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analisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios deber aplicar el
mismo criterio que siguié para la® determinacién de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a
los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenars
su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios,
mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.
Il.  Portercera persona
Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podrd encomendar la
ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las b
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las ’
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se Q\
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute fas obras de acuerdo con los planos, 3
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).- Autorizar [
cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada; c).- Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).- Vetar la %
designacién de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustitucién del
residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales que se
requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).- Oponerse
a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica
exige, e i).-Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen
conforme a este contrato y sus anexos.

R\i

3.- Modificaciones al programa planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de

trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el

programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso d >\
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deb

realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Cldusula SEGUNDA, la

partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del '
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje

indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio

adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en

Palacio Municipal S/N Zona Centro
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el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

4.- Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la

= declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se
sefialan: ‘I

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le \{
sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a '
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como \)J
defectuosa por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno,

o acata las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA. %

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo vy, a juicio de LA DEPENDENCIA,
el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de

A caracter laboral, el seguro social o infonavit.

e) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en &
forma tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que \
afecte el programa de trabajo. '

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de la
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.
Palacio Municipal /N Zona Centro |
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5. Procedimiento de Rescisién.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de
20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone
razon alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA
estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a
lo establecido en el dltimo parrafo del Punto que antecede y basiandose en las constancias
que obren en sus registros.

A~
6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y "
debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras
y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

™ Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar
solo su instalacién, serdn entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de
su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue deberd firmarse de
recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constang

Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.
Palacio Municipal 5/N Zona Centro
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8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la magquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga
a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de
ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea
entorpecida la ejecucién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccién de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL

N CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN DOCTOR GONZALEZ, N.L. A LOS
07 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN ENJEL
MISMO.
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Dr. Gonzélez N.L. a 23 de Julio del 2019

PAVIMENTOS FLEXIBLES, S. A. DE C. V.
Presente.-

El Municipio de Doctor Gonzdlez N.L. a través de la Secretaria de Obras, Medio Ambiente y
Entorno Urbano, en cumplimiento con la ley de Obras Pulblicas del Estado de Nuevo Ledn, te
invitan a participar en el concurso por Invitacién Restringido No. PMDG-01-FDM-01/2019 para la

adjudicacién de la obra relativa a:

Talud norte con herma de concreto, Col: Centro, Doctor Gonzélez N.L., Financiado con
Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, 2019.

La Ubicacion de la obra serd en Col. Centro.

De ser aceptada nuestra peticidn sirvase pasar a la Secretaria de Obras, Medio Ambiente Y
Entorno Urbano de Doctor Gonzédlez N.L. para realizar el pago correspondiente de las
bases, la cantidad de $ 500.°° (quinientos pesos m.n.) a partir de esta fecha para su
inscripcién y proporcionarles la documentacién de la obra a concursar

s Se le comunica que el page de bases serd a partir del dia 22 de Julio hasta el 26 de Julio en
un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la tesoreria municipal.

¢ A suvez se le informa que la presentacion de las propuestas se llevaran a cabo el dia
miércoles 5 de Agosto a las 10:00 hrs, en el palacio municipal de dicho municipio.
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Se dard fallo y dictamen del contratista que haya presentado la mejor propuesta el dia 6 de Agosto
del 2019, en base al andlisis de las propuestas admitidas, se emitira el fallo mediante el cual en su
caso, se adjudicara el contratoc a la persona fisica 0 moral que de los participantes retna las
condiciones legales, técnicas y econdmicas que garanticen el cumplimiento del contrato, contra
esta resolucion no procederd recurso alguno y el fallo serd inapelable.

Esperando contar con su presencia quedo de usted como un servidor.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS, MEDIO AMBIENTE
Y ENTORNO URBANO

. —_—

C. DANTE Uysﬁs MARTINEZ GONZALEZ
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¢.c.p. Archivo
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Dr. Gonzalez N.L. a 23 de Julio del 2019

INFRAESTRUCTURA URBANA Y AMBIENTAL HC, SA DE C.V.
Presente.-

El Municipio de Doctor Gonzalez N.L. a través de la Secretaria de Obras, Medio Ambiente y
'Entorno Urbano, en cumplimiento con la ley de Obras Publicas del Estado de Nuevo Ledn, te

P ! :
invitan a participar en el concurso por Invitacién Restringido No. PMDG-01-FDM-01/2019 para la
adjudicacién de la obra relativa a:
Talud norte con berma de concreto, Col: Centro, Doctor Gonzdlez N.L., Financiado con
Recursas del Fondo de Desarrollo Municipal, 2019.
La Ubicacién de la obra sera en Col. Centro.
e De ser aceptada nuestra peticidn sirvase pasar a la Secretaria de Obras, Medio Ambiente Y
Entorno Urbano de Doctor Gonzalez N.L. para realizar el pago correspondiente de las
: oo e %
= bases, la cantidad de $ 500. (quinientos pesos m.n.) a partir de esta fecha para su
inscripcion y proporcionarles la documentacion de la obra a concursar

Se le comunica que el pago de bases serd a partir del dia 22 de Julio hasta el 26 de Julio en

un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la tesoreria municipal.

A su vez se le informa que la presentacién de las propuestas se llevaran a cabo el dia
miércoles 5 de Agosto a las 10:00 hrs, en el palacio municipal de dicho municipio. p P
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Se dard fallo y dictamen del contratista que haya presentado la mejor propuesta el dia 6 de Agosto
del 2019, en base al andlisis de las propuestas admitidas, se emitira el fallo mediante el cual en su
caso, se adjudicara el contrato a la persona fisica 0 moral que de los participantes retina las
condiciones legales, técnicas y econdmicas que garanticen el cumplimiento del contrato, contra
esta resolucidn no procederd recurso alguno y el fallo serd inapelable.

Esperando contar con su presencia quedo de usted como un servidor.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS, MEDIO AMBIENTE
Y ENTORNO URBANO

;

C. DANTE I?WS MAR/T(NEZ GONZALEZ

¢.c.p. Archivo
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Dr. Gonzélez N.L. a 23 de Julio del 2019

CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.
Presente.-

El Municipio de Doctor Gonzdlez N.L. a través de la Secretaria de Obras, Medio Ambiente y
Entorno Urbano, en cumplimiento con la ley de Obras Publicas del Estado de Nuevo Leén, te
invitan a participar en el concurso por Invitacién Restringido No. PMDG-01-FDM-01/2019 para la

adjudicacién de la obra relativa a:

Talud norte con berma de concreto, Col: Centro, Doctor Gonzdlez N.L., Financiado con
Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, 2019.

La Ubicacidon de la obra sera en Col. Centro.

e De ser aceptada nuestra peticidn sirvase pasar a la Secretaria de Obras, Medio Ambiente Y
Entorno Urbano de Doctor Gonzdlez N.L. para realizar el pago correspondiente de las
bases, la cantidad de $ 500.% (quinientos pesos m.n.) a partir de esta fecha para su
inscripcién y proporcionarles la documentacion de la obra a concursar

e Se le comunica que el pago de bases serd a partir del dia 22 de Julio hasta el 26 de Julio en

un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la tesorerfa municipal.

e A su vez se le informa que la presentacién de las propuestas se llevaran a cabo el dia
miércoles 5 de Agosto a las 10:00 hrs, en el palacio municipal de dicho municipio.

Ds. Conzilez
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Se dard fallo y dictamen del contratista que haya presentado la mejor propuesta el dia 6 de Agosto
del 2019, en base al andlisis de las propuestas admitidas, se emitird el fallo mediante el cual en su
caso, se adjudicara el contrato a la persona fisica o moral que de los participantes retna las
condiciones legales, técnicas y econdmicas que garanticen el cumplimiento del contrato, contra
esta resolucion no procederd recurso alguno y el fallo sera inapelable.

Esperando contar con su presencia quedo de usted como un servidor.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS, MEDIO AMBIENTE
' Y ENTORNO URBANO

C. DANTE ULISES MARPINEZ GONZALEZ

¢.c.p. Archivo
DUGM/mefch*
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Dr. Gonzalez N.L. a 23 de Julio del 2019

PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.
Presente.-

El Municipio de Doctor Gonzélez N.L. a través de la Secretarla de Obras, Medio Ambiente y
Entorno Urbano, en cumplimiento con la ley de Obras Publicas del Estado de Nuevo Ledn, te
invitan a participar en el concurso por Invitacién Restringido No. PMDG-01-FDM-01/2019 para la
adjudicacién de la obra relativa a:

Talud norte con berma de concreto, Col: Centro, Doctor Gonzédlez N.L., Financiado con
Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, 2019.

La Ubicacién de la obra serd en Col. Centro.

e De ser aceptada nuestra peticidn sirvase pasar a la Secretaria de Obras, Medio Ambiente Y
Entorno Urbano de Doctor Gonzdlez N.L. para realizar el pago correspondiente de las
bases, la cantidad de $ 500.% {quinientos pesos m.n.) a partir de esta fecha para su
inscripcidn y proporcionarles la documentacién de la obra a concursar

e Se le comunica que el pago de bases serd a partir del dia 22 de Julio hasta el 26 de Julio en

un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la tesorerfa municipal.

e A su vez se le informa que la presentacidén de las propuestas se llevaran a cabo el dia
miércoles 5 de Agosto a las 10:00 hrs, en el palacio municipal de dicho municipio.
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- Se dard fallo y dictamen del contratista que haya presentado la mejor propuesta el dia 6 de Agosto

del 2019, en bhase al analisis de las propuestas admitidas, se emitira el fallo mediante el cual en su

caso, se adjudicara el contrato a la persona fisica o moral que de los participantes redna las

condiciones legales, técnicas y econédmicas que garanticen el cumplimiento del contrato, contra

esta resolucién no procederd recurso alguno y el fallo serd inapelable.

Esperando contar con su presencia quedo de usted como un servidor.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS, MEDIO AMBIENTE
Y ENTORNO URBANO

‘¢.¢.p. Archivo
DUGM/mefch*
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Dr. Gonzélez N.L. a 23 de Julio del 2019

DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE S.A. DE C.V.
Presente.-

El Municipio de Doctor Gonzdlez N.L. a través de la Secretaria de Obras, Medio Ambiente y
Entornc Urbano, en cumplimiento ¢on la ley de Obras Pdblicas del Estado de Nuevo Ledn, te
invitan a participar en el concurso por Invitacién Restringido No. PMDG-01-FDM-01/2019 para la
adjudicacion de la obra relativa a:

Talud norte con berma de concreto, Col: Centro, Doctor Gonzdlez N.L., Financiado con
Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, 2019.

La Ubicacion de la obra sera en Col. Centro.

e De ser aceptada nuestra peticién sirvase pasar a la Secretaria de Obras, Medio Ambiente Y
Entorno Urbano de Doctor Gonzélez N.L. para realizar el pago correspondiente de las
bases, la cantidad de $ 500.° (quinientos pesos m.n.) a partir de esta fecha para su
inscripcidn y proporcionarles la documentacion de la obra a concursar

e Se le comunica que el pago de bases serd a partir del dia 22 de Julio hasta el 26 de Julio en
un horario de 8:00 am a 4:00 pm en la tesoreria municipal.

¢ A su vez se le informa que la presentacidn de las propugsta
miércoles 5 de Agosto a las 10:00 hrs, en el palacio municipa
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Se dara fallo y dictamen del contratista que haya presentado la mejor propuesta el dia 6 de Agosto
del 2019, en base al andlisis de las propuestas admitidas, se emitird el fallo mediante el cual en su
caso, se adjudicara el contrato a la persona fisica o moral que de los participantes retna las
condiciones legales, técnicas y econémicas que garanticen el cumplimiento del contrato, contra
esta resolucién no procedera recurso alguno y el fallo sera inapelable.

Esperando contar con su presencia quedo de usted como un servidor.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS, MEDIO AMBIENTE
Y ENTORNQ_/URBANO
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C. DANTE U}.IS’ES MARTINEZ GONZALEZ
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c.c.p. Archivo
DUGM/mefch*




