Project Name: PS 154 (1625 11TH AVE, BROOKYN, NY)
Ref. DWG #'s: S203
Location: SOUTH, NORTH RETURNS

PC#	Material	lb's per	Length Ft.	lb's	Ind. PC lb	Hr's	Notes
	"B1" SOUTH RETURN						
2	L6X3.5X3/8	11.70	19.25	450	225	6	
2	L6X3.5X3/8	11.70	19.25	450	225	6	
	"A1" SOUTH RETURN						
2	L6X3.5X3/8	11.70	19.25	450	225	6	
	"B2" NORTH RETURN						
5	L6X3.5X3/8	11.70	3.50	205	41	6	
	"A2" NORTH RETURN						
3	L6X3.5X3/8	11.70	3.50	123	41	4	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
				0	#DIV/0!	0	
14		**120**		**###**		**29**	
		avg pc #					

Detail Material	pc # / LF	lb's	Hr's	Detail
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
total anchor Rods	0	**0**	**0**	

	Qty.	Units	Rate	Cost
Material	1,847	lb	$0.77	$1,422
Galvanizing	1,679	lb	$0.33	$554
Deck		Sq. Ft.	$3.00	$0
Shop Fab.	29	Hr.	$65	$1,869
Red Oxide Painting	4	Hr.	$40	$148
Detailing	26	Hr.	$65	$1,690
Trucking	4	Unit	$300	$1,200
PM	15	Hr.	$60	$900
Foreman	5	Day	$890	$4,450
Ironworkers	10	Day	$890	$8,900
Inspection		Unit	$600	$0
Equipment Rentals		Day	$50	$0
Crane/ Crane Permit		Day	$5,000	$0
Though Bolts		Unit	$10.00	$0
Shear Studs	60	Unit	$4.00	$240
Epoxy Anchors	96	Unit	$10.00	$960
Anchor Bolts		Unit	$10.00	$0
TC Bolts/Nelson Studs		Unit	$2.00	$0
Mics		Unit		$0
Other		Unit		$0
Total				**$22,333**