

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ PUE. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, FECHA Y HORA SEÑALADAS PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO N°. **MTR-OP33/08-2020**, DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA CON TECHO DE LÁMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALTUCHOCO.**

CONFORME A LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA EN EL ACTO CELEBRADO EL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**, COMO CONSTA EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, LEVANTADA EN LA FECHA CITADA, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO LOS MIEMBROS DE EL COMITÉ.

SE DIO LECTURA AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS LEVANTADA EN LA PRIMERA ETAPA CON MOTIVO A ESTA LICITACIÓN, EN PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES IMPLICADAS EN ESTA REUNIÓN, NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO QUEDA APROBADA.

LOS MIEMBROS DE EL COMITÉ DESPUÉS DE ANALIZAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CADA UNA DE LAS COTIZACIONES QUE FUERÓN RECIBIDAS Y CONSIDERANDO LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CONDICIONES BENEFICAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO, DETERMINAN QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE OTORGA A AQUEL CONTRATISTA QUE OFREZCA EL MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CONDICIONES. ASÍ MISMO PARA EMITIR EL PRESENTE FALLO SE TOMARA EN CUENTA EL ACUERDO DE ESTE COMITÉ CON FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2020**. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, DE MENOR A MAYOR.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA CON TECHO DE LÁMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALTUCHOCO

Nº.	EMPRESA O CONTRATISTA	IMPORTE
1	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRAGUI-TAU S.A. DE C.V.	\$ 789,085.65
2	CONSTRUCTORA MACZSA DE SAN MARCOS S.A. DE C.V.	\$ 802,635.40
3	ELIAS ENRIQUE SOSA AYUSO	\$ 804,461.55

CONSIDERANDO EL PRECIO, CALIDAD Y CAPACIDAD TÉCNICA, LOS MIEMBROS DE ESTA COMITÉ EMITEN SU FALLO A:

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO
CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA CON TECHO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALTUCHOCO	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRGUI-TAU S.A. DE C.V.	\$ 789,085.65

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, POR LA EMPRESA QUE HA RESULTADO GANADORA DEBERA CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS AL RESPECTO, RECIBIDOS DE QUE DE NO HACERLO SE DEJARA SIN EFECTO ESTE FALLO Y EN CASO DE PROCEDER SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES MANIFESTADAS A SUS INTERESES.

LEIDA FUE LA PRESENTE POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AL MARGEN Y AL CALCE, DECLARANDOSE CERRADA A LAS 12:49 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ




MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
C. MIREYA GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA
2018 - 2021

ING. GREGORIO LEON MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA
SECRETARÍA
GENERAL
2018 - 2021

FAUSTINO PINEDA PEREZ
SECRETARIO EJECUTIVO



CONTRALORIA
MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
TEPANGO DE
RODRÍGUEZ,
PUEBLA
2018 - 2021

IMER BELLO BELLO
COMISARIO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, CELEBRADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.





TEPANGO DE RODRÍGUEZ
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

*Bienestar con igualdad
para todos*

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ARQ. ELIAS ENRIQUE SOSA AYUSO

CONSTRUCTORA MACZSA DE SAN MARCOS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRAGUI-TAU S.A. DE C.V.

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Elias Enrique Sosa Ayuso'. The middle and bottom signatures are more stylized and difficult to read.

