

para todos

## COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA. CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ PUE. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020, FECHA Y HORA SEÑALADAS PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Nº. MTR-OP33/09-2020, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE NIVELES, DRENADO Y PORTERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA PRIMERA SECCION.

CONFORME A LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA EN EL ACTO CELEBRADO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, COMO CONSTA EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, LEVANTADA EN LA FECHA CITADA, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO LOS MIEMBROS DE EL COMITÉ.

SE DIO LECTURA AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS LEVANTADA EN LA PRIMERA ETAPA CON MOTIVO A ESTA LICITACIÓN, EN PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES IMPLICADAS EN ESTA REUNIÓN, NO HABIENDO COMENTARIOS AL RESPECTO QUEDA APROBADA.

LOS MIEMBROS DE EL COMITÉ DESPUÉS DE ANALIZAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CADA UNA DE LAS COTIZACIONES QUE FUERÓN RECIBIDAS Y CONSIDERANDO LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CONDICIONES BENEFICAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO, DETERMINAN QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE OTORGA A AQUEL CONTRATISTA QUE OFREZCA EL MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CONDICIONES. ASÍ MISMO PARA EMITIR EL PRESENTE FALLO SE TOMARA EN CUENTA EL ACUERDO DE ESTE COMITÉ CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, DE MENOR A MAYOR.

MEJORAMIENTO DE NIVELES, DRENADO Y PORTERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA OBRA: **EN LA PRIMERA SECCION** 

Nº.	EMPRESA O CONTRATISTA	IMPORTE
1	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRAGUI-TAU S.A. DE C.V.	\$ 331,440.37
2	ELIAS ENRIQUE SOSA AYUSO	\$ 343,020.41

CONSIDERANDO EL PRECIO, CALIDAD Y CAPACIDAD TÉCNICA, LOS MIEMBROS DE ESTA COMITÉ EMITEN SU FALLO A:





Bienestar con igualdad para todos

## ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO
MEJORAMIENTO DE NIVELES, DRENADO Y	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO	\$ 331,440.37
PORTERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN	CARRGUI-TAU S.A. DE C.V.	
LA PRIMERA SECCION		

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, POR LA EMPRESA QUE HA RESULTADO GANADORA DEBERA CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS AL RESPECTO, RECIBIDOS DE QUE DE NO HACERLO SE DEJARA SIN EFECTO ESTE FALLO Y EN CASO DE PROCEDER SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES MANIFESTADAS A SUS INTERESES.

🖫 N ELLA INTERVINIERON, LA RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LEIDA FUE LA PRESENTE POR MAL MARGEN Y AL CALCE, DECLARANDOSE CERRADA A LAS 12:41 HORAS TODAS Y CADA UNA DE SUS RARRI DEL MISMO DÍA DE SU INICIO

> MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PU6BLA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

C. MIREYA GONZALEZ PEREZ **PRESIDENTA** 

POR EL COMITÉ

RODRIGUEZ. FAUSTINO PINEDA PEREZTARIA

SECRETARIO EJECUTIVONERAL

DIRECCIÓN DE

OBRAS PUBLINOS GREGORIO LEON MUÑOZ

MUNICIPICIRECTOR GENERAL TEPANGO DE

RODRÍGUEZ.

PUEBLA

IMER BELLO BELLO **COMISARIO** 

MUNICIPAL MUNICIPIO DE **TEPANGO DE** RODRIGUEZ, **PUEBLA** 

2018 - 2021

**LISTA-DEJÂS**ISTENCIA AL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, CELEBRADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE 01 DE DICIEMBRE DE 2020.



## ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ARQ. ELIAS ENRIQUE SOSA AYUSO

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO CARRAGUI-TAU S.A. DE C.V.

